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Zał. Nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY NR ……………..

zawarta w dniu ............... r. pomiędzy Powiatem Włoszczowskim

reprezentowanym przez:

1. ……………………… – Starostę Włoszczowskiego

2. ………………………–  ……………………….

z kontrasygnatą  …………….. - Skarbnika Powiatu 

a  :  ……………………………………………………

zwanym  dalej „Wykonawcą”  i  reprezentowanym  przez:

1. ……………………………………………………………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 5 225 000 euro dla robót budowlanych, przetarg nr In 272.8.2017 przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t..j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm).

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”.
1) Zadanie I  - „Termomodernizacja budynku Zespołu  Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 we Włoszczowie”

2) Zadanie II  – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 3 weWłoszczowie”

Zamówienie  jest  realizowane  w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa III „Efektywna i zielona energia” – działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 
Zakresy robót objętych zamówieniem

Zamówienia podzielono na dwa  zadania (dwie części).

1) Zadanie I  - „Termomodernizacja budynku Zespołu  Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 we Włoszczowie”
Zakres robót  objętych zamówieniem dla zadania I. 

Zadanie  obejmuje:

a) modernizację c.o (system grzewczy) – zmianę instalacji c.o. oraz wymianę kotłowni węglowej na gazowe pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne, 

b) wymianę stolarki (drzwi zewnętrznych, okien drewnianych),

c) docieplenie ścian zewnętrznych,

d) docieplenie stropodachu,

e) instalację sieci solarnej z przeznaczeniem na c.w.u.

f) wymianę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych.

                g) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

h) zabezpieczenie istniejących obiektów oraz istniejącej infrastruktury technicznej. 

2) Zadanie II  – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 3 weWłoszczowie”
Zakres robót  objętych zamówieniem dla zadania II. 

Zadanie  obejmuje:

a) wymianę instalacji centralnego ogrzewania (system grzewczy) – zmiana sposobu ogrzewania na centralne ogrzewanie zasilane z lokalnego węzła cieplnego,

b) instalację sieci solarnej z przeznaczeniem na c.w.u.

c) docieplenie ścian zewnętrznych,

d) docieplenie stropodachu.

e) wymianę stolarki (okien drewnianych),

f) wymianę wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej
g) Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

h) zabezpieczenie istniejących obiektów oraz istniejącej infrastruktury technicznej. 

2. Zakres Przedmiotu Umowy został szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmującej: 
a) SIWZ, 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
c) dokumentację projektową, 
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego.
4. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie.
5. W przypadku gdy, Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne lub równoważne materiały, wyroby i inne urządzenia w stosunku do tych określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej poinformuje o tym Zamawiającego i Projektanta na piśmie. Wykonawca  poniesie wszelkie koszty, które będą skutkiem stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń, w tym koszty ewentualnych przeprojektowań. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych rozwiązań równoważnych po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutki stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów  i innych urządzeń nie mogą powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy w taki sposób, aby przedmiot umowy był zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
7. Ustalając zakres modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych  w ust 5 i 6 strony wyodrębniają w protokole konieczności:

a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty wykonywane w zamian robót opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty opisanych pierwotną dokumentacja projektową, których wykonanie stało się zbędne.
TERMINY
§ 2
1. Termin wykonania robót budowlanych:

dla zadania I    – rozpoczęcie od dnia podpisania umowy ;    zakończenie  do dnia  31 października  2018r.

dla zadania II   – rozpoczęcie od dnia podpisania umowy ;    zakończenie  do dnia  31 października  2018r.

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
3. W terminie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy bez wad i skompletować dokumenty niezbędne do odbioru przedmiotu umowy.

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w  ust. 1 jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

b) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpiły po zawarciu umowy, a których strony nie mogły przewidzieć w dacie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
c) modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznościach w skazanych w § 1 ust. 4 i5 umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy modyfikacja sposobu świadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań lub materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych. 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy,  po zgłoszeniu przez Wykonawcę  Zamawiającemu kierownika budowy i kierowników robót, oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o przyjęciu  obowiązków,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót,

6) zapłata za wykonaną i odebraną robotę.
2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie:

a) jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

b) zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,

c) terminowości wykonywania robót w stosunku do terminów przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

d) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i innych obowiązujących przepisów  dotyczących robót budowlanych, 
e) wykonywania robót przez podwykonawców i rozliczeń z podwykonawcami,

f) spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności  wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych.
3. Uprawnienia o których mowa w ust. 2 Zamawiający realizuje przez ustanowionego inspektora nadzoru lub przez innych przedstawicieli.
4. Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania , spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców wymagań w zakresie zatrudniania  na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących w w/w zakresie są realizowane poprzez:

a) żądanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu i dokonywania ich oceny,

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracowników wykonujących wskazane czynności.

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY
§ 4
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy, w tym:

a) przejęcia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robót, w tym zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy,

b) uiszczania opłat z tytułu  korzystania z mediów w tym energii elektrycznej, wody,

c) wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w należytym porządku,

d) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 

e)  utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu i zdrowiu osób,

f) wydania Zamawiającemu uporządkowanego terenu po zakończeniu robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych warunków pracy,

b) koordynacji robót podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową,
c) wykonywania robót budowlanych w sposób nie zakłócający bieżącego funkcjonowania Szkoły/szkół nr …. .. Terminy i sposób wykonania prac uciążliwych (m.in. hałas, wibracje, pylenie, transport większych elementów) i mogących wpłynąć na bieżące funkcjonowanie szkoły/szkół należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca winien utrzymać w należytym stanie i porządku drogi zaopatrzenia budowy i zaplecze budowy na terenie szkoły/szkół,

d) zabezpieczenia wyposażenia bądź opróżnienia pomieszczeń, w których realizowane będą roboty.

e) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom Szkoły/szkół nr …. we Włoszczowie i osobom postronnym przebywającym w obiektach i na terenie szkoły,

Uwaga: Prace objęte zamówieniem  będą wykonywane w budynkach oświatowych w trakcie trwania roku szkolnego i prowadzenia zajęć edukacyjnych. W związku z powyższym należy przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówek. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy placówek. Należy utrzymywać temperatury zgodne z polskimi normami. W przypadku wyłączeń winno to odbywać się poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia stosownej technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, przedstawianie próbek materiałów i atestów w celu oceny czy spełniają wymogi zawarte w SST. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną dopuszczając poszczególne materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę planem bioz.

6. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz  innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego  na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519 ze zm.); ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie na bieżąco obowiązków informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstałych w trakcie realizacji zamówienia (gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.)
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy.

9. Zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców.
PRZEDSTAWICIELE  STRON
§ 5
1. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą:

Kierownik budowy …………………………………………. uprawnienia budowlane nr ………………………………………………………

Kierownik robót     …………………………………………. uprawnienia budowlane nr ………………………………………………………

Kierownik robót     …………………………………………. uprawnienia budowlane nr ………………………………………………………

Kierownik budowy oraz kierownik robot instalacyjnych będą uczestniczyć w całym procesie budowlanym stawiając  się na terenie placu budowy nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy i na każde wezwanie Zamawiającego  z wyłączeniem przerw w realizacji robót. Obecność kierownika budowy i kierowników robót będzie potwierdzana każdorazowo wpisem do Dziennika budowy.
2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego sprawującymi nadzór inwestorski na budowie będą:

- ………………………………..

- ………………………………..

3. Do obowiązków Inspektorów nadzoru należą zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana osób w skazanych w ust. 1-3 nie wymaga zmiany umowy, o ile w wyniku pisemnej informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany osób.

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania wykazania przez Wykonawcę, iż zgłoszone nowe osoby spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w SIWZ.
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WYNAGRODZENIE  WYKONAWCY

§ 6

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie  przedmiotu umowy w kwocie: 
Zadanie I  brutto ……………………….zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………… )

w tym należny podatek VAT  ……..% w wysokości ……………………………….zł
Zadanie II  brutto ……………………….zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………… )

w tym należny podatek VAT  ……..% w wysokości ……………………………….zł
Łącznie wynagrodzenie brutto ………………..zł, słownie złotych: ……………………………………………………………………… )

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy (zadanie…..) w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.
3. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów, z zastrzeżeniem ust. 4 .
4. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z wyłączeniem opisanym w ust.5.
5. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku gdy modyfikacja sposobu świadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do tych opisanych przez zamawiającego w dokumentacji projektowej lub zaoferowanych przez Wykonawcę równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń.

6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Strony ustalają:
a) wynagrodzenie za roboty zamienne,

b) wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustalą na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową.

8. Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w następujący sposób:

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

b) ceny materiałów, wyrobów i sprzętu objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen w kosztorysie ofertowym;

c) ceny materiałów, wyrobów i sprzętu nie objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala się według średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzony jest kosztorys różnicowy.

9. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową w którym określi zakres robót podlegających zaniechaniu z uwzględnieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.
10. Kosztorysy o których mowa w ust. 6 i 7 po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektorów nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikająca z kosztorysów wartość robót zamiennych oraz wartość robót zaniechanych podlega wzajemnemu potrąceniu do wysokości wartości niższej.

11. Zmiana wynagrodzenia następuje o kwotę odpowiadającą wyliczonej różnicy między wynagrodzeniem za roboty zamienne, a wynagrodzeniem za roboty zaniechane. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartość robót zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwiększeniu.

FAKTUROWANIE I ROZLICZENIE
§ 7

1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych  będą protokoły odbioru częściowego potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie   protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez wszystkich członków  komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy . 
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy,

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi.

6. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

7. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8 powyżej, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

11. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub Podwykonawcy.

12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności (cesji wierzytelności) na rzecz osoby trzeciej.
PODWYKONAWSTWO

§ 8
1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może:

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnować z podwykonawstwa.

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,  którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

4. W przypadku gdy zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż:

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 14 dni,

2) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać  zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy,

3) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,
3) wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia, które za powierzoną część robót miał otrzymać podwykonawca i Wykonawca
7. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia w przypadku między innymi przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

13. Zamawiający zgłosi sprzeciw przede wszystkim w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

15. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia (z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy). Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. Termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i usług nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie powierzonej usługi lub dostawy.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

17. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania..
18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.

19. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów , o których mowa w § 2 ust. 1 umowy.

22. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY

§ 9
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiory robót zanikających,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór końcowy dla całego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie. 
2. Zamawiający powoła komisję, która dokona końcowego odbioru robót. Rozpoczęcie czynności  odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni, licząc od daty potwierdzonego przez Inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia (dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej ze wszelkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń, warunki konserwacji, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty), protokoły odbiorów technicznych, protokoły z przeprowadzonych prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji).
3. Odbiory robót (zanikających) dokonywane będą przez  Inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy. Z czynności odbiorowych dokonywane będą stosowne zapisy w dzienniku budowy. 
4. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową.
5. W przypadku, gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru końcowego z zastrzeżeniem terminu ich usunięcia. Za usterki uznaje się nieistotne i mniemające wpływu na użytkowanie obiektu budowlanego  stanowiącego przedmiot umowy nieprawidłowości i uchybienia, których usunięcie jest możliwe w terminie do 7 dni.

6. W przypadku, gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, za które uznaje się istotne nieprawidłowości i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ na użytkowanie obiektu budowlanego  stanowiącego przedmiot umowy i których usunięcie jest możliwe w terminie do 14 dni Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

7. Po upływie wyznaczonego do usunięcia wad terminu Zamawiający podejmie czynności odbioru końcowego i w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca usunął wszelkie wady Zamawiający dokona odbioru końcowego.
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli, wady umożliwiają  korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
b) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy z godnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego
- Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

9. Z czynności odbioru  końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego  w § 6ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi…………………zł

(słownie: ………………………………………………………….).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w  Banku Spółdzielczym we Włoszczowie Nr 25 8525 0002 0000 0011 5720 0019 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zadanie pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE; zadanie ……..”.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez Wykonawcę wniesione w………………………………………….

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi być bezwarunkowe i tożsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

15. Kwota równa 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

16. Kwota, o której mowa w ust. 15 powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

UBEZPIECZENIA
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę odpowiadającą wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

KARY UMOWNE

§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze przed upływem okresu rękojmi – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej  niż 25% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana) – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

9) za naruszenie obowiązków  w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  wszelkie czynności  wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych w wysokości 1000 złotych za każdy ujawniony przypadek,
10) za nie dopuszczenie lub utrudnienie Zamawiającemu wykonywania kontroli w zakresie realizacji obowiązków zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych w wysokości 1 000 złotych za każdy ujawniony przypadek, 
11) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kluczowego personelu innego niż w ofercie w wysokości 1 000 zł brutto za każdą osobę, 
12) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z wymogiem § 11 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2. Realizacja zadania objętego umową jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa III „Efektywna i zielona energia” – działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. W przypadku utraty przez Zamawiającego części lub całości dofinansowania, spowodowanej przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconej części bądź całości środków pomocowych.

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, bądź z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

RĘKOJMIA

§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres ……………….. miesięcy.

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem odbioru prac bez zastrzeżeń.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy . Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 ust 1 pkt 2 umowy. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy mimo upływu terminu do usunięcia wad i usterek Wykonawca ich nie usuwa Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy może usunąć stwierdzone wady i usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 14
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót

2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez pisemnej zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zachodzą inne przypadki wynikające z art. 145 Pzp – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, STWiORB lub niniejszą umową pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego,

5) dokonuje cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez pisemnej  zgody Zamawiającego,
6) dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 14 dni,
7) wystąpi konieczność:

a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy,

9) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, a ponadto zwróci Zamawiającemu wszelką dokumentację, jaką pozyskał w związku z realizowaniem umowy a także wszystkie przekazanemu mu materiały, doprowadzi teren na którym i wokół którego były podejmowane prace do stanu niezagrażającego bezpieczeństwu, 

2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę:

a) przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada oraz zapłaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie dwóch miesięcy od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
ZMIANY UMOWY

§ 15
1. Zmiany umowy są dopuszczalne  w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz w okolicznościach wskazanych w umowie.
2. Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień umowy jest zobowiązana wykazać i udokumentować Strona, która występuje z inicjatywą zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporządzają na piśmie protokół, w którym opisują okoliczności uzasadniające zmianę umowy i ustalają zakres wprowadzonych zmian. Protokół stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na piśmie.

4. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiającego:  Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                WYKONAWCA
Zał. Nr 1 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

	Lp.
	Nazwa elementu
	Kwota netto
	Kwota brutto
	Termin realizacji

	ZSP Nr 2 we Włoszczowie

	
	Roboty remontowo budowlane 
	
	
	

	1.
	Prace przygotowawcze
	
	
	

	2.
	Wymiana stolarki
	
	
	

	3.
	Rusztowanie
	
	
	

	4.
	Docieplenie ścian zewnętrznych
	
	
	

	5.
	Docieplenie ościeży
	
	
	

	6.
	Docieplenie stropodachu
	
	
	

	7.
	Prace uzupełniające
	
	
	

	
	Suma:
	
	
	

	
	Instalacja c.o., solarna, wentylacja
	
	
	

	1.
	Ogrzewanie piwnica-poziom -1 (część1)
	
	
	

	2.
	Ogrzewanie piwnica-poziom -1 (część2)
	
	
	

	3.
	Ogrzewanie parter – poziom 0 część1
	
	
	

	4.
	Ogrzewanie parter – poziom 0 część2
	
	
	

	5.
	Ogrzewanie pierwsze piętro-poziom 1- część 1
	
	
	

	6.
	Ogrzewanie pierwsze piętro-poziom 1- część 2
	
	
	

	7. 
	Ogrzewanie drugie piętro-poziom 2- część 1
	
	
	

	8.
	Ogrzewanie drugie piętro-poziom 2- część 2
	
	
	

	9.
	Próby i regulacje
	
	
	

	10. 
	Instalacja wentylacyjna w budynku  Zespołu  Szkół
	
	
	

	11.
	Urządzenia –pompy ciepła oraz kotły gazowe
	
	
	

	12.
	Instalacja solarna
	
	
	

	13.
	Urządzenia i ich automatyka
	
	
	

	
	Suma:
	
	
	

	ZSP Nr 3 we Włoszczowie

	
	Roboty remontowo budowlane
	
	
	

	1.
	Ocieplenie elewacji budynku
	
	
	

	2.
	Ocieplenie dachu budynku
	
	
	

	3.
	Wymiana rynien i rur spustowych
	
	
	

	4.
	Kominy
	
	
	

	5. 
	Roboty towarzyszące 
	
	
	

	
	Suma:
	
	
	

	
	Instalacja c.o., solarna, wentylacja
	
	
	

	1.
	Ogrzewanie piwnica-poziom -1
	
	
	

	2.
	Ogrzewanie parter – poziom 0 część1
	
	
	

	3.
	Ogrzewanie parter – poziom 0 część2
	
	
	

	4.
	Ogrzewanie pierwsze piętro-poziom 1
	
	
	

	5.
	Ogrzewanie drugie piętro-poziom 2
	
	
	

	6.
	Próby i regulacje
	
	
	

	7.
	Instalacja wentylacyjna w budynku Zespołu  Szkół
	
	
	

	8.
	Instalacja solarna
	
	
	

	
	Suma:
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