ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

29-100 WŁOSZCZOWA

UL.JĘDRZEJOWSKA 81

Tel/fax. 41 394-25-19
ZDP-ZP-3431/17/2018
Włoszczowa, dnia  07.09.2018.                                                          
Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252 T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w km 

od 4+925 do 5+687 ”.

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Obowiązki inspektora nadzoru zawarte są w istotnych postanowieniach umownych – 

    załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2.  Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – od dnia przekazana placu budowy
3.  Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania – 15.11.2018r.
     (data zakończenia robót oznacza zgłoszenie robót budowlanych do odbioru końcowego 

     wraz z dostarczeniem operatu kolaudacyjnego).
4. Inspektor nadzoru musi uczestniczyć w odbiorze końcowym robót budowlanych.
    Czynności odbiorowe rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia

    Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów.
5.  Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej 
     www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl przy przetargach na wykonanie robót budowlanych.
II. Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.
1. Osoba wyznaczona na stanowisko inspektora nadzoru musi posiadać uprawnienia 

    w zakresie kierowania robotami budowlanymi, specjalność drogowa lub odpowiadające 

    im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

    przepisów. (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

    jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm).

2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

3. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

    i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
    Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć 

    wpływ na cenę.

    Wykonawca  realizując zamówienie nie będzie mógł domagać się zmiany ceny 

    (wynagrodzenia).

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 14.09.2018r. w siedzibie ZDP, sekretariat.
5. Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

    i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

    rejestru lub ewidencji.

W  załączeniu:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych,
 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 81;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP-ZP 3431/17/2018 pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252 T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w km od 4+925 do 5+687 ”. prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy 

 O F E R T A    

                                                                     Do     Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                              29-100 Włoszczowa

                                                                              Ul. Jędrzejowska 81

W odpowiedzi na zaproszenia do składania ofert: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252 T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w km od 4+925 do 5+687 ”.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

 ……………….. netto    słownie złotych;  ………………………………………/100.

 ………….. zł podatek  VAT   słownie złotych; …………………………………./100.

 ……………… zł   brutto

                    słownie złotych; …………………………………………………/100 brutto.


2. Wyznaczamy do pełnienia funkcji inspektora nadzoru       

                                                                                                                                 osobę……………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby

posiadającą uprawnienia  nr …………………………………….. specjalność …………………….
………..………..   dnia  ……………                    ..................................................................

                                                                Podpis upełnomocnionego przedstawiciel Wykonawcy 
UMOWA  NR ……………/2018
 W dniu ……………….. została zawarta  pomiędzy Powiatem Włoszczowskim z siedzibą 

29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 NIP: 609-00-72-293 - Zarządem Dróg Powiatowych 
we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81 , zwanym dalej „ Zamawiającym” , reprezentowanym przez:

1.mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

z kontrasygnatą Głównego Księgowego Zarządu Dróg – Bożeny Adamczyk

a 
………………………………
………………………………
………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez :

1. ………………….. - ………………………..
umowa następującej treści:

§1
PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252 T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w km 4+925 do 5+687”.
§2

TERMINY
Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

1. Rozpoczęcia realizacji – od dnia przekazania placu budowy.
2. Data zakończenia – 15.11.2018r.

   (data zakończenia robót oznacza zgłoszenie robót budowlanych do odbioru końcowego 

    wraz z dostarczeniem operatu kolaudacyjnego).

    Inspektor nadzoru musi uczestniczyć w odbiorze końcowym robót budowlanych.

    Czynności odbiorowe rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia

    Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów.

§3

OBOWIĄZKI  INSPEKTORA  NADZORU
1. Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru  będzie działać w imieniu i na rzecz 
     Zamawiającego  zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa  Budowlanego, Ustawy
     Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót.
     Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót 
     z   jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może 
     także powierzyć wykonywania robót budowlanych innym wykonawcom.  
2.  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją robót :

     2.1.  Udział w  przekazaniu terenu budowy

     2.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
             realizacji z przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 
             wiedzy technicznej,

     2.3. Sprawdzanie zgodności robót z założeniami SIWZ i przedmiarem robót, 
            specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
            i przepisami  BHP.

    2.4.  Bieżąca kontrola zgodności  wykonywanych prac z harmonogramem robót

    2.5.  Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 
            materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów 

            do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w 

            oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą,    

             i Specyfikacjach Technicznych;

    2.6.  Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 
            z warunkami kontraktów i SST dla wszystkich asortymentów robót

    2.7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
            a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
            dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja 
            dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu. 

    2.8.  Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających.

    2.9.  Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
            inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

   2.10. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

            budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
            lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

            przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

            dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz 

            urządzeń technicznych,

  2.11. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
            ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

  2.12.  Kontrolowanie  ilości i  terminowości wykonywania robót:

              a. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w 

                  nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny
                  właściwego wykonania robót,

              b. uczestniczenie w dokonywaniu  odbioru częściowego  inwestycji,

              c. przygotowanie  zadania inwestycyjnego  do odbioru końcowego - sprawdzenie 
                  i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym
                  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

              d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

                  robót (inwestycji),   

   2.13. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badań jakości, pobieraniu próbek, 
             pomiarów i sprawdzeń (wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych jak
             i przez Zamawiającego) oraz interpretacja i ocena wyników badań. 

   2.14.  Składanie comiesięcznych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną  o stanie
             zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy

             i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą, w terminie 
             do 7 –go dnia miesiąca za miesiąc  poprzedni.

  3. Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach  
      w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Z tytułu wykonania umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie 
     w wysokości:
    ………………. zł netto   słownie złotych: ……………………………………………….
    ---------- zł podatek VAT ----%   słownie -------------------------------------
    …………. zł  słownie złotych: …………………………………………………………….
2. Zamawiający  będzie  regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto
    Wykonawcy  w  terminie  21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury.

3.   Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca:

                    Powiat Włoszczowski

                    Ul. Wiśniowa 10

                    29-100 Włoszczowa

                    NIP 609-00-72-293
Odbiorca:

                    Zarząd Dróg Powiatowych 

                    Ul. Jędrzejowska 81

                    29 – 100 Włoszczowa

4. Wykonawca złoży fakturę po zrealizowaniu i końcowym odbiorze całego zamówienia 

     robót budowlanych.
5.  Faktury  należy składać  w siedzibie Zarząd Dróg Powiatowych. 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 5
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.
§ 6

 1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
     a.   Ze strony Wykonawcy  Inspektora nadzoru - -----------------------------
     b.  Ze strony Zamawiającego  - ………………………..
§ 7

1. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji umowy  w przypadku: 
      a.  przedłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót  budowlanych, 
           w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy robót  budowlanych 
           okoliczności.

      b.  przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy  w przypadku zwłoki 
           wykonania  robót budowlanych z winy Wykonawcy robót budowlanych.

§ 8

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy dla swojej skuteczności wymaga formy 
pisemnej.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Wykonawca                                                                                               Zamawiający

