

Włoszczowa, dnia 06.12.2019r.

Nr zamówienia In.272.13.2019

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: **„Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 - w formule zaprojektuj i wybuduj”** odbyło się w dniu 06.12.2019r. o godz. 12<sup>15</sup>.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 2 830 537,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  | Cena oferty  | Termin wykonania        | Okres rękojmi i gwarancji | Warunki płatności  |
|-----------|--|--------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 1.        | NOWAK MOSTY Sp. z o.o.<br>ul. K. Srokowskiego 27<br>41-300 Dąbrowa Górnicza                            | 2 829 824,62 | do dnia<br>31-08-2021r. | 10 lat                    | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową;<br>regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 2.        | Probudowa.com Sp. z o.o.<br>ul. Sokolnicza 5/79<br>53-676 Wrocław                                      | 2 750 000,00 | do dnia<br>31-08-2021r. | 10 lat                    | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową;<br>regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 3.        | INTOP Warszawa Sp. z o.o.<br>ul. Łukasza Drewny 70<br>02-968 Warszawa                                  | 2 721 990,00 | do dnia<br>31-08-2021r. | 10 lat                    | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową;<br>regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 4.        | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o.<br>ul. Kamienna 7<br>25-041 Kielce | 2 948 000,00 | do dnia<br>31-08-2021r. | 10 lat                    | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową;<br>regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 5.        | P.U.B. „RAJCA”<br>Leszek Rajca<br>ul. Piłsudskiego 114<br>32-540 Trzebinia                             | 5 645 700,00 | do dnia<br>31-08-2021r. | 10 lat                    | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową;<br>regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |

Zamawiający przypomina, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski