

Włoszczowa, dnia 30.09.2020r.

Postępowanie nr ZDP.DZ.2611.24.2020.HS

Dotyczy:

Przetarg nieograniczony: „ Remont drogi powiatowej nr 0236 T Mękarzów – Dąbrówka – Rędziny w km od 8+839 do km 10+470 w miejscowości Dąbrówka”

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

Od wykonawcy wpłynęło zapytanie:

Wykonawca wnosi o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powyższego zadania, poprzez zamieszczenie w § 18 ust. 5 projektu istotnych postanowień umowy, zawartych w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, dodatkowej podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia, związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także wykreślenie treści ust. 6 w § 6.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust.4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzroście cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Mając na uwadze upływający w dniu 09.10.2020r. termin składania ofert, uprzejmie proszę o w miarę możliwości szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powyższego zadania.

Z up. Zarządu Powiatu
KIERÓWNIK
Obwodu Drogowego
inż. Jacek Trojszczak