

Włoszczowa, dnia 23.10.2020r.

Nr sprawy: In.272.9.2020

## Wszyscy Wykonawcy

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów- Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice”.

W związku z otrzymaniem Decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego, Zamawiający – Powiat Włoszczowski działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zmienia treść SIWZ poprzez:

- wykreślenie zapisu „**budowa kanału technologicznego dł. 1182 mb**” we wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do niej, tj.: SIWZ – Rozdział III ust. 2, Projekcie umowy – § 1 ust.1 (zał. Nr 8 do SIWZ), Ogłoszeniu o zamówieniu – Sekcja II pkt. II.4.
- usunięcie Działu **Kanał technologiczny** poz. 14, 15, 16 z Przedmiaru robót (zał. Nr 9 do SIWZ) oraz z Kosztorysu ofertowego (zał. Nr 10 do SIWZ).

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający załącza nowe wzory załączników do SIWZ, do wykorzystania, tj.: Projekt umowy – (zał. Nr 8 do SIWZ), Przedmiar robót - (zał. Nr 9 do SIWZ), Kosztorys ofertowy – (zał. Nr 10 do SIWZ).

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść zmian przy przygotowywaniu składanych ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Jednocześnie zakres wprowadzonej zmiany nie skutkuje koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

WICESTAROSTA

Lukasz Karpiński