[image: image1.png]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO








U M O W A   Nr ………….
Zawarta w  ……………….. roku  we Włoszczowie  pomiędzy :

Powiatem Włoszczowskim, z siedzibą we Włoszczowie  przy ul. Wiśniowej 10, 

zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego w osobach:

1. ……………………..   - Starosta Włoszczowski
2. …………………….   – Wicestarosta 

z kontrasygnatą  ………… - Skarbnika Powiatu,

a firmą:  ……………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez: 

1.  ………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Zleceniobiorcą.

Umowę zawarto na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) treści następującej:

§ 1
1. Zamawiający zleca, Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska -Gruszczyn  na odcinku  długości 4,6 km”.
2. Wartość kosztorysowa nadzorowanych robót  wynosi  2 456 764,04  zł  (netto), słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote.

3. Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru pełnić będzie  ………………………...

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony ustalają wynagrodzenie w  kwocie ………… zł  netto,  plus  ……..%  podatek  VAT  w  wysokości  ……………. zł. 

      Łączne wynagrodzenie  brutto  wynosi …………………… zł

 (słownie: ……………………………………………………………)

      Wynagrodzenie  Zleceniobiorcy  stanowi ……….% wartości netto kosztów inwestycji.

2. Termin zapłaty ustala się na   30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Należność za wykonanie zadania zostanie zrealizowana przez Zamawiającego po zakończeniu robót, odbiorze technicznym budowy i przekazaniu do użytkowania obiektu  w  oparciu o ustaloną procentową wartość wynagrodzenia określonego wyżej. 

4. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

6. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2. wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy i Zleceniobiorca nie może domagać się od Zamawiającego jakichkolwiek kwot przewyższających to wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy …………………………………………………...
§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia rozliczenia końcowego inwestycji przez Wykonawcę robót i Zamawiającego, Zakończenie robót przewidziane jest na dzień 30 października 2009 r.

2. Za rozliczenie końcowe inwestycji uważa się podpisanie protokółu odbioru końcowego robót pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym bez stwierdzenia jakichkolwiek usterek.

§ 4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystać dokumenty, dane bądź informacje uzyskane od Zleceniodawcy tylko zgodnie z celem i przedmiotem umowy.

2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się, iż wszelkie dane i informacje uzyskane 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy na temat stanu organizacji i interesów drugiej Strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione w części lub całości bez pisemnej zgody tej Strony, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej wykonaniu lub, gdy obowiązek ujawnienia spoczywa na stronach z mocy prawa.

§ 5

1. Inspektor nadzoru oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr ………………………….
a) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

b) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad całością robót budowlano-montażowych wymienionych w § 1.

c) wykonywania  wszystkich czynności podanych w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.), w szczególności zobowiązany jest :

a) przekazać wykonawcy teren budowy,

b) kontrolować zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi oraz z zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkownika, oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

c) kontrolować zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną i umową,

d) sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu wyrobów i materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e) kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

f) sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, 

g) dokonywać ostatecznego odbioru inwestycji,

h) dokonywać odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami,

i) sprawdzać faktury wykonawców oraz dokumenty załączone do rozliczenia robót (inwestycji), 

j) sporządzać pełne rozliczenie finansowe nadzorowanej inwestycji,

k) przybyć na każde uzasadnione wezwanie zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem.

3. Inspektor nadzoru będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, a w szczególności o wszystkich sprawach związanych z koniecznością zmian jakie mogą wynikać w trakcie realizacji przedmiotowej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie w przypadku uchybienia obowiązkom określonym w pkt 1 -3 niniejszego paragrafu, powiadamiając o tym fakcie Zleceniobiorcę.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorcę bez wypowiedzenia oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości  3000,00 zł.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

a) Zleceniobiorca  przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wykonuje jej bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

b) Zleceniobiorca   nie wykonuje robót zgodnie z postanowieniami  Umowy lub obowiązującymi przepisami 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Inwestor poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

Zakaz cesji

§ 7
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Zleceniobiorca nie może cedować należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Zleceniobiorca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, dla  swojej ważności, wymagają  zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 

§ 10

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
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