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Załącznik nr 11

Nr sprawy: In 272.1.2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją programowo - Przestrzenną
oraz uzyskanie decyzji środowiskowej iwykonanie Programu Funkcjonalno -

Użytkowego dla zadania pt.

"Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa"
- budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786

wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785"

Nazwa ikod Wspólnego Slownika Zamówień:

71 320000 -7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71 24 1000 -9 - studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71 31 3440 -1 - usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla projektu budowlanego

Zamawiający iInwestor:

Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wloszczowie i Urząd Gminy Włoszczowa
Inwestor: Województwo Świętokrzyskie, działające poprzez Świętokrzyski Zarząd

Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zwany dalej ŚZDW
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Cel opracowania

Podstawowym celem zamówienia jesl:
1. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla:

a. Obwodnicy miasta Wloszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 po południowej
stronie • po nowym śladzie (Początek planowanej obwodnicy określono na DW 786
w km ok. 63+521 ul. Czarnieckiego. Koniec planowanej obwodnicy określono w km 69+104
ul. Partyzantów)

b. Rozbudowy ul. Głowackiego do parametrów drogi klasy G (od skrzyżowania
z ul. Młynarską i ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Koniecpolskiej) - po istniejącym śladzie,
wraz z przebudową tego skrzyżowania

c. Budowy łącznika od ul. Głowackiego do włączenia w planowaną obwodnicę
na DW 786 w km ok. 63+521, ul. Czarnieckiego - po nowym śladzie,

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dla wybranego wariantu tj. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa • Budowa obwodnicy
miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą
wojewódzką 742 i 785".

3. Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla wybranego wariantu, tj. "Układ
obwodnicowy miasta Włoszczowa • Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785".

4. Wykonanie Studium Wykonalności dla wybranego wariantu, tj. "Układ obwodnicowy miasta
Włoszczowa • Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785".

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum
miejscowości Włoszczowa na nowo wybudowany odcinek drogi po stronie południowej o dl. ok 5,60 km
co znacznie usprawni komunikację w tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi a także
w sposób zasadniczy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Planowana obwodnica będzie
stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć pozytywny
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Ponadto rozbudowa ul. Głowackiego wraz
z budową nowego łącznika stanowiącego jej przedłużenie na odcinku od ul. Koniecpolskiej
do ul. Czarnieckiego (włączenie w planowaną obwodnicę) pozwoli na skomunikowanie ciągów dróg
wojewódzkich i wyeliminowanie tranzytu z centrum miejscowości. Docelowo wykonany łącznik stanie
się przedłużeniem DW785. Poprawie ulegną również warunki życia okolicznych mieszkańców,
szczególnie tych zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.
Inwestycja wpłynie również na poprawę estetyki otoczenia.
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Lokalizacja inwestycji i opis:

ORIENTACJA

Gmina Wloszczowa znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego. Sąsiaduje ona:

- od północy z Gminą Kluczewsko,

- od północnego-wschodu w Gminą Krasocin,

- od południa z Gminą Radków,

- od południowego-zachodu z Gminą Secemin,

- od wschodu z Gminą Małogoszcz (Powiat Jędrzejowski),

- od zachodu z Gminą Koniecpol (Powiat Częstochowski - Województwo Śląskie)

- od zachodu z Gminą Żytno (Powiat Radomszczański - Województwo ŁÓdzkie)

Włoszczowa znajduje się we wschodniej części Niecki Włoszczowskiej na Wyżynie Przedborskiej.
Wschodnią granicę miasta wyznacza rzeka Czarna Struga należąca do dorzecza Pilicy. Polożone
na północ od zwartej zabudowy miejskiej łąki przecina sztucznie uregulowana rzeka (dopływ Czarnej
Strugi). W południowej części miasta znajduje się niewielkie wapienne wzniesienie nazywane
Czarnecką lub Ewińską Górą - najwyższy punkt w granicach miasta - 271 m n.p.m.

Głównym węzłem drogowym w gminie jest miasto Włoszczowa. Jest to węzeł dróg wojewódzkich
o znaczeniu regionalnym, który stanowią następujące drogi:

- DW 742 Przygłów - Przedbórz - Włoszczowa - Nagłowicie, łączy gminę z Piotrkowem
Trybunalskim i Jędrzejowem,

- DW 785 Ciężkowice - Żytno - Włoszczowa, łącząca gminę z Radomskiem (woj. łódzkie),
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- DW 786 Częstochowa - Koniecpol - Włoszczowa - lopuszno, łącząca gminę z Częstochowę
(woj. śląski ).

Pod względem fizyczno-geograficznego podziału kraju według J.Kondrackiego, obszar gminy
Włoszczowa położony jest w obrębie makroregionu Wyżyny Przedborskiej - mezoregionie Niecki
Włoszczowskiej.

Na obszarze gminy przeważają gleby typu rędzin wytworzonych na bazie utworów kredowych. Ponadto
występują tu gleby bielicowe i gleby brunatne wytworzone z glin lekkich i piasków gliniastych.
W obniżeniach i dolinach występują gleby pochodzenia organicznego i mineralnego. mady, torfowe,
mułowo-torfowe i mursze.

Miasto Włoszczowa otoczone jest terenami podlegającymi pod Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar
Chronionego Krajobrazu.

Tereny na których zaplanowano przebieg obwodnicy stanowią głównie pola uprawne. Na wschodnim
wylocie DW786 obwodnica przebiega wzdłuż granicy lasów.
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SPIS TREŚCI:

1. Stan istniejący

2. Istniejące terenowe uwarunkowania

3. Stan projektowany

4. Skład dokumentacji

5. Zawartość opracowań objętych zamówieniem
5.1. Koncepcji Programowej (KP)
5.2. Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku uzyskaniem decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach
5.3. Program Funkcjonalno - Użytkowy ( PFU)
5.4. Studium wykonalności (SW)
5.5. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
5.6. Materiały do badań i prac projektowych

6. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem
6.1. Dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
6.2. Dotyczące współpracy Wykonawcy z Zamawiającym

7. Kontrola jakości opracowań projektowych.
7.1. Rady Techniczne
7.2. Narady robocze
7.3. Harmonogram rzeczowo - finansowy
7.4. Dokumenty projektu
7.5. Kontrola wykonania pracy i jej odbiór
7.6. Rozliczenie należności
7.7. Gwarancja
7.8. Prawa autorskie
7.9. Ilość egzemplarzy

8. Terminy opracowania

9. Płatności

10. Przepisy związane

11. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia
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1. Stan istniejący
- Planowana inwestycja przebiega przez teren powiatu Włoszczowskiego - miasta i gminy

Włoszczowa.

- Planowane obejście po południowej stronie od drogi woj. Nr 786, częściowo graniczy z terenami
zabudowanymi. Projektowana droga ma za zadanie przenieść przebieg DW 786 na nowy ślad
z pominięciem zabudowy centrum miasta Włoszczowa.

- Rozbudowa ul. Głowackiego wraz z budową nowego łącznika stanowiącego jej przedłużenie
na odcinku od ul. Koniecpolskiej do ul. Czarnieckiego (włączenie w planowaną obwodnicę)
ma za zadanie spiąć i usprawnić system komunikacyjny w mieście poprzez wyprowadzenie
ruchu tranzytowego z centrum miasta.

W posiadaniu Inwestora - koncepcja przebiegu obwodnicy m. Włoszczowa (południowe obejście
o dł. ok. 5,1 km, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786) - do wykorzystania.

Zamawiający zlecił odrębnym postępowaniem opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic
w m. Włoszczowa m.in. ul. Głowackiego (od skrzyżowania z ul. Młynarską (DW 742) i ul. Henryka
Sienkiewicza (DW 785) do ul. Koniecpolskiej) - po istniejącym śladzie - do wykorzystania.

2. Istniejące terenowe uwarunkowania
a) Warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości uwzględni w opracowaniu
warunki wynikające z części graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

b) Analizy ruchowe dla drogi woj. Nr 786, 785, 742 na podstawie pomiaru ruchu w 2010r. oraz
prognozy. W przypadku realizacji zamówienia w roku 2016 Wykonawca jest zobowiązany
bazować na danych z generalnego pomiaru ruchu z 2015r.

c) Warunki środowiskowe terenu:

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia
(obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty
rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki
flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.), które
wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

d) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których jest
projektowana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega
ochronie na podstawie przepisów. W opracowaniu należy uwzględnić uzyskane warunki z tym
związane.
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ej Warunki geologiczne i górnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu.
Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które występują
na trasie projektowanych dróg.

D Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej:

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z krajowych planów i programów rozwoju
infrastruktury drogowej.

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego
pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji
koncepcji.

Dokumentacja koncepcji (w opisie koncepcji i na rysunkach) posługiwać się ma istniejącym
na drodze pikietażem drogowym. W przypadku nowych odcinków dróg posługiwać się
pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach
włączenia do istniejącego układu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.

g) Obiekty inżynierskie:

- mosty - wstępnie nie przewiduje się na trasie inwestycji budowy mostów. W razie potrzeby
Wykonawca zaproponuje rozwiązanie wg. swojego projektu autorskiego i zobligowany
będzie do uwzględnienia obiektu mostowego jeżeli zajdzie taka potrzeba

- przepusty - budowa nowych i istniejące do rozbudowy

- wiadukty - wstępnie nie przewiduje się na trasie inwestycji budowy wiaduktów. W razie
potrzeby Wykonawca zaproponuje rozwiązanie wg. swojego projektu autorskiego
i obligowany będzie do uwzględnienia wiaduktu jeżeli zajdzie taka potrzeba. Należy
przewidzieć wykonanie przejazdów gospodarczych w miejscach uzasadnionych.

Wykonawca zaproponuje rozwiązanie wg. swojego projektu autorskiego. W posiadaniu
Zamawiającego jest koncepcja obwodnicy Włoszczowy opracowana przez biuro projektowe
MGGP, która jest materiałem pomocniczym i może zostać udostępniona Wykonawcy zadania.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych
niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

3. Stan projektowany
Inwestycja ma polegać na:

1. Opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn.: "Układ obwodnicowy
miasta Włoszczowa • Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785".- zgodnie z opisem "Cel
opracowania", pkt. 1, str, nr 2

2. Uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dla wybranego wariantu.
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3. Wykonaniu Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla wybranego wariantu.

4. Wykonaniu Studium Wykonalności dla wybranego wariantu.

Parametry:

1. Dla Obwodnicy miasta Wloszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 po południowej
stronie - po nowym śladzie (Początek planowanej obwodnicy określono na OW 786 w km
ok. 63+521 ul. Czarnieckiego. Koniec planowanej obwodnicy określono w km 69+104
ul. Partyzantów - opracowanie powinno obejmować wariantowe rozwiązanie wg. parametrów drogi
klasy GP na podstawie autorskiej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego. Wszelkie
elementy projektowanej obwodnicy projektować należy wg. Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.) w tym m. in.:
- droga klasy GP,
- projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR V;
- prędkość projektowa 60 km/godz. (obszar zabudowany) i 70 km/godz. (poza obszarem

zabudowanym)
- szerokość w liniach rozgraniczających 25 m
- szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5m) + opaska bitumiczna 2xO,5 m
- szerokość poboczy utwardzonych (z kruszywa) 2x1,5 m
- skrzyżowania - ronda, skanalizowane lub zwykle - wg. propozycji Wykonawcy Ueżeli warunki

na to wskażą m.in. natężenie ruchu)
- jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe
- granica pasa drogowego - min. 0,75m od granicy robót ziemnych;

Ponadto należy:

- w razie konieczności, w celu obsługi działek sąsiadujących z projektowanym układem
drogowym, przewidzieć drogi serwisowe,
budowa pasów na wyprzedzanie wg. ustaleń
budowa miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i autobusów (w ilości min. 15 miejsc
dla poj. ciężarowych i 20 miejsc dla poj. osobowych )wraz z miejscem do ważenia i kontroli
pojazdów - zlokalizowane wg. propozycji Wykonawcy (preferowana lokalizacja przy włączeniu
w obwodnicę od strony Częstochowy)
budowa stacji Meteo - zlokalizowane wg. propozycji Wykonawcy
ciągi rowerowe jednostronny zlokalizowany poza pasem zieleni w miejscach braku dróg
serwisowych.

dodatkowe pasy ruchu w miejscach zjazdów na drogę serwisową oraz ważniejszych
skrzyżowań
infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy
należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew
przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.
wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg. natężenia
i potrzeb
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- budowa obiektów mostowych jeśli zachodzi potrzeba
- budowa/ rozbudowa nowych/istniejących przepustów
- budowa ronda na włączeniu i wyłączeniu obwodnicy z starodrożem DW 786 Ueżeli warunki

na to wskażą m.in. natężenie ruchu)
- budowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z DW 742 Ueżeli warunki na to wskażą m.in.

natężenie ruchu)
- budowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą powiatową Nr 0227T Ueżeli warunki na to

wskażą m.in. natężenia ruchu)
- rozwiązanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgłębne)
- przewidzieć na obwodnicy budowę obwodu drogowego z terenem (sugerowane przez

Zamawiającego - wlot od strony Częstochowy), gdzie przewidzieć należy:
- Teren min. 1 ha.
- latwy dojazd do jednej z dróg wojewódzkich (wzgl. zimowego utrzymania).
- Budynek administracyjno-gospodarczy o powierzchni min. 250 m2
- Wiata sprzętowo-magazynowa o wym. min 36x12 m, składająca się z sześciu boksów

owym. 6x12 m każdy
- Zadaszone składowisko na piasek i mieszankę piaskowo-solną z systemem odwodnienia,

o powierzchni min. 1000 m2
- Magazyn soli - kształt prostokątny na min. 1200 Mg soli.
- Wytwornica solanki wraz ze zbiornikiem i dystrybutorem solanki o pojemności min.6000 I.
- Zadaszone dżwignice pod piaskarki, dla min. 6 piaskarek oraz min. 6 szt. pługów.
- Zewnętrzna rampa najazdowa, do przeglądu sprzętu i samochodów.
- Rampa załadunkowo - wyładunkowa dla samochodów ciężarowych.
- Wydzielone miejsce składowania elementów betonowych (kręgi betonowe, płytki

chodnikowe, krawężniki itp.)
- Parking dla samochodów służbowych, prywatnych i interesantów min. 15 szt.
- Garaże w ilości min. 5 szt., dla samochodów patrolowych unimoga i jego osprzętu.
- Ogrodzony teren z dwoma bramami wjazdowymi.
- Lokalna stacja meteorologiczna, monitoring wizyjny terenu obwodu drogowego

2. Dla rozbudowy ul. Głowackiego (od skrzyżowania z ul. Młynarską i ul. Henryka Sienkiewicza
do ul. Koniecpolskiej wraz z przebudową tego skrzyżowania) - po istniejącym śladzie oraz
dla budowy łącznika od ul. Głowackiego do włączenia w planowaną obwodnicę na DW 786
w km ok. 63+521 ul. Czarnieckiego - po nowym śladzie - opracowanie powinno obejmować
wariantowe rozwiązanie wg. parametrów drogi klasy G na podstawie autorskiej inwentaryzacji
parametrów i stanu technicznego. Wszelkie elementy projektować należy wg. Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.) w tym
m, in.:

- droga klasy G,
- projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR IV;
- prędkość projektowa 50 km/godz. (obszar zabudowany) i 70 km/godz. (poza obszarem

zabudowanym)
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- szerokość w liniach rozgraniczających 25 m
- szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5m) + opaska bitumiczna 2xO,5 m przy przekroju drogowym
- szerokość poboczy utwardzonych (z kruszywa) 2x1 ,25 m przy przekroju drogowym
- szerokość jezdni 7,0 m ( 2x3,5m) przy przekroju ulicznym lub półulicznym
- skrzyżowania - ronda, skanalizowane lub zwykłe - wg. propozycji Wykonawcy Ueżeli warunki

na to wskażą m.in. natężenie ruchu)
- skrzyżowanie ul. Młynarskiej z H. Sienkiewicza - rondo lub skrzyżowanie skanalizowane lub

zwykłe z sygnalizacja świetlną - wg. propozycji Wykonawcy Ueżeli warunki na to wskażą m.in.
natężenie ruchu).

- jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe
- granica pasa drogowego - min. 0,75m od granicy robót ziemnych;

Ponadto należy:
- w razie konieczności, w celu obsługi działek sąsiadujących z projektowanym układem

drogowym, przewidzieć drogi serwisowe,
ciągi rowerowe lub pieszo-rowerowe zlokalizowane poza pasem zieleni lub przy krawędzi jezdni
w przypadku ograniczeń terenowych,
ciągi piesze w ciągu rozbudowywanej ulicy Głowackiego,
dodatkowe pasy ruchu w miejscach ważniejszych skrzyżowań,
infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy,
należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew,
przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg. natężenia i
potrzeb,
budowa obiektów mostowych jeśli zachodzi potrzeba,
budowa/ rozbudowa nowych/istniejących przepustów,
rozwiązanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgłębne)

Warian!owanie:

Wariantowaniem należy objąć m.in. trasę przebiegu drogi, geometrię skrzyżowań, obiektów
inżynierskich, sposób skomunikowania terenów przyległych, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu,
wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni itp.

Dla obiektów inżynierskich należy przeprowadzić analizę min. 2 wariantów konstrukcji każdego
z obiektów. Przedmiotem wariantowania powinny być m.in.:

- schemat statyczny
- materiał ustroju nośnego
- konstrukcja.

Analiza wariantów konstrukcji powinna zawierać:
- opisy,
- wyniki obliczeń,
- rysunki
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- ocenę wariantów w oparciu o kryteńa m.in.: warunków i bezpieczeństwa ruchu, kosztów robót
i utrzymania, trwałości.

Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawcę, powinny zapewnić osiągnięcie
założonych celów dokumentacji projektowej.

UWAGA!

- Parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale właściwych zarządców dróg na etapie
opracowania koncepcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Projektant przedmiotowego opracowania zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań
z zarządcami dróg których przebudowa będzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji oraz
zweryfikowania z planami zagospodarowania przestrzennego w kierunku rozwoju infrastruktury
technicznej i transportu.

W dokumentacji należy ująć informację dotyczącą ewentualnych rozbiórek, budowę lub przebudowę
elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną drogą (np. budynki, ogrodzenia,
wycinka drzew).

4. Skład dokumentacji
W ramach zleconej dokumentacji projektowej, uwzględnić należy następujące elementy:

1. Wielowariantową Koncepcję Programową (KP)

2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (wraz z kartą informacyjną i raportem o oddziaływaniu na środowisko. w razie
potrzeby), a także uzyskanie z upoważnienia Inwestora:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami

szczególnymi

3. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) opracowany na podstawie wariantu wybranego
w Koncepcji

4. Studium wykonalności (SW)

5. Zawartość opracowań objętych zamówieniem

5.1 Koncepcja Programowa (KP)
Stadium koncepcji programowej (KP) powinno dostarczyć Zamawiającemu odpowiedni mateńał
do dokonania wyboru odpowiedniego wariantu.

Skład KP

a) część opisowa:

- opis zadania inwestycyjnego obejmującego: lokalizację, cel, zakładany efekt, charakterystykę,
odpowiednie parametry techniczne, podział na etapy i kolejność realizacji
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- opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji i obszarze
przyległym, ważniejsze elementy zagospodarowania terenu, istniejąca i projektowana
infrastruktura, zieleń itp.

- opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego
- uwarunkowania realizacyjne związane z: warunkami wynikającymi z dokumentów planistycznych,

innych inwestycji strategicznych, warunkami środowiskowymi, warunkami geologicznymi
i gruntowo - wodnymi, istniejącą infrastrukturą techniczną

- analizy ruchu stanu istniejącego oraz prognozy ruchu i kartogramy ruchu dla skrzyżowań
- opis istniejącej infrastruktury technicznej, wraz ze wstępnymi warunkami dla usunięcia

ewentualnych kolizji,
- opis techniczny zawierający m.in.:

- opis przebiegu trasy,
- powiązania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrów technicznych oraz zakresu

planowanej przebudowy),
- opis geometrii skrzyżowań
- urządzenia odwodnienia i ochrony środowiska

- opis projektowanych obiektów inżynierskich, urządzeń budowlanych tj.
- wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),
- klasa obciążeń,
- charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu
- schemat statyczny,
- opis technologii wykonania,
- wyniki oceny stanu technicznego,
- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych,
- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
- wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie
- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą (urządzenia obce),

umieszczone w obiekcie
- określenie właścicieli urządzeń, warunki dopuszczenia urządzeń w obiekcie i stosowne

uzgodnienia z ich właścicielami.
- obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów i przepustów oraz

wymiarowanie urządzeń odwodnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej KP
- opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie

planowanej inwestycji
- wykonanie projektu wyprzedzających badań archeologicznych
- wstępne określenie zajętości terenu pod inwestycję
- badania geologiczno - inżynierskie istniejącego podłoża - odwierty do oceny stanu podłoża

należy wykonać na całej dł. w odstępach co 500 m na odcinku nowoprojektowanym
- zestawienie kosztów realizacji dla wariantów i etapów inwestycji z wyszczególnieniem obiektów

inżynierskich oraz elementów urządzenia pasa drogowego
- dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (zdjęcia z datą)
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- decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska ( w tym samorządów lokalnych)
- inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowały rozwiązania

wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiającego i uwzględniały stanowiska
instytucji opiniujących na etapie koncepcji

- porównanie min. 2 wariantów (pod względem technicznym, ruchowym, ekonomicznym,
społecznym) ich ocena i wnioski.

b) część rysunkowa

- rysunek orientacyjny ( skala 1:5000 lub 1: 10 000 )
- plan sytuacyjny rozwiązań drogowych i zabezpieczenia terenu na mapach do celów

projektowych, z uwidocznionymi granicami pasa drogowego, wraz z infrastrukturą (sieci
uzbrojenia technicznego, urządzenia separacyjne i podczyszczające ścieki deszczowe,
odwodnienie, oświetlenie, ekrany akustyczne) - skala 1:1 000

- profil podłużny ( skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego)
- typowe przekroje normalne
- przekroje podłużne i poprzeczne drogowych obiektów budowlanych
- warianty geometrii skrzyżowań i organizacji ruchu

Dla obiektów inżynierskich:

Rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP.
- rysunek ogólny - widok z góry, z boku
- przekrój podłużny,
- przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego.
_ przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich i Europejskich

Norm oraz NATO STANAG 2010

UWAGA!!!

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów
wskazujących jednoznacznie określonego producenta.
Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych w umowie)

c) Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja Organizacji Ruchu jest formą wstępnego, uproszczonego projektu organizacji ruchu tyle,
że bez znaków pionowych, opinii i uzgodnień, w której precyzyjnie wyznaczona jest już oś drogi
i linie rozgraniczające, określone są wszystkie parametry geometryczne drogi głównej i skrzyżowań,
zlokalizowane wszystkie elementy drogi, elementy wyposażenia drogi oraz obiekty, ustalona jest
lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.

Celem i sensem tego wstępnego, uproszczonego, koncepcyjnego projektu organizacji ruchu jest
możliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego oraz
mapy do celów wywłaszczeniowych, możliwości umieszczenia znaków zgodnie z przepisami
o znakach i sygnałach, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i odległości widoczności
na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczający dla
realizacji wszystkich przyjętych zalożeń oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie
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budowlanym rozwiązań, których nie da się oznakować zgodnie z przepisami w sposób
zapewniający bezpieczny i efektywny ruchu.

d) Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Audyt BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest to niezależna, szczegółowa i techniczna ocena
pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej. Jest formą
sprawdzenia projektu przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem wystąpienia
ryzyka zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Audyt powinien być przeprowadzony przez niezależnego, certyfikowanego audytora BRD.

Zakres zamówienia powinien być zgodny z opisem "Cel opracowania", pkt. 1, str. nr 2. Audytem
należy objąć również obiekty, ulice i drogi, na które planowana inwestycja będzie miała wpływ.

Zlecenie dotyczy przeprowadzenie audytu BRD w fazie przygotowywania koncepcji programowo _
przestrzennej.

Do zadań Wykonawcy audytu należeć będzie w szczególności:
- analiza dostarczonej przez Projektanta dokumentacji, danych i informacji o projekcie/drodze,
- przeprowadzenie wizji lokalnej jeżeli wystąpi taka konieczność,
- przedstawienie oceny proponowanych przez Projektanta wariantów pod względem BRD celem

zamieszczenia wyników w analizie wielokryterialnej,
- sporządzenie raportu z audytu BRD dla wariantu wybranego, dla którego wykonany będzie PFU,
- uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego.

Do zadań Projektanta należeć będzie w szczególności:
- zlecenie wykonania audytu BRD
- udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny projektu pod względem bezpieczeństwa ruchu

drogowego, a ponadto informacji o otoczeniu drogi,
- pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD,
- uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego
- na żądanie Zarządcy drogi, dokonanie w dokumentacji projektowej zmian wynikających z Raportu

Audytu BRD.

Wszystkie dokumenty, muszą być opracowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r, w sprawie zarządzania bezpieczeństwem
infrastruktury drogowej. Metodologia opracowania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz
zakres dokumentów przygotowywanych przez audytora dla Zamawiającego zostaną oparte
o Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu
drogowego projektów infrastruktury drogowej.

5.2. Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia są to opracowania projektowe, wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu,
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służące do uzgadniania i opIniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę
do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach określa ustawa z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. (Dz. U. z 2008r, Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) - dalej ustawa środowiskowa.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się w trybie art. 71 ustawy środowiskowej.

Przed złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu dokumentów
w wersji papierowej i elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiającego i Inwestora.
Po zaopiniowaniu Wykonawca w imieniu Inwestora składa do właściwego organu odpowiedzialnego
za wydanie decyzji środowiskowej wniosek wraz z :

- kartą informacyjną przedsięwzięcia
- poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie ( w przypadku gdy liczba stron postępowania nie przekracza 20 )

Karta informacyjna powinna zawierać informacje określone wart. 3, ust. 1, pkt. 5 cyt. ustawy
środowiskowej.

Wykonawca uzyska pełnomocnictwo od Inwestora do reprezentowania na etapach:
- uzyskiwania koniecznych opinii do wniosku
- złożenia wniosku - w imieniu Inwestora - o wydanie przedmiotowej decyzji

udziału na etapie procedury jej wydania, a także udziału w postępowaniu w sprawie oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W razie konieczności, w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji, zasadnym jest przewidzieć
przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji
ze społeczeństwem. Do zorganizowania przedmiotowych konsultacji wraz z przygotowaniem materiałów
i przedstawieniem prezentacji zobowiązany będzie Wykonawca.

W przypadku, gdy w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej organ właściwy
do wydania jej orzeknie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem
opracowania do organu opiniującego uzyskać pozytywna opinie Zamawiającego.

Raport OOŚ powinien być sporządzony przez zespół specjalistów w tej dziedzinie. Jego zakres
powinien być zgodny z art. 66 ustawy środowiskowej.

W raporcie należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia ochrony
środowiska. W przypadku zaprojektowania separatorów ropopochodnych umieścić informację,
że należy przewidzieć miejsce pomiędzy separatorem, a zrzutem wód podczyszczonych, na pobór
próbek tej wody 2 x w roku w celu ustawowego zbadania zawartości zawiesiny ogólnej i węglowodorów
ropopochodnych. W doborze separatorów należy przyjmować rzeczywiste wyniki badań próbek
na ciągu drogowym znajdującym się w pobliżu projektowanej obwodnicy.
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W przypadku konieczności uzupełnienia raportu ooś o pełną ocenę oddziaływania na obszar Natura
2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia.

W raporcie OOŚ (lub w karcie informacyjnej) powinny się znależć kompletne informacje
umożliwiające w szczególności sprawdzenie danych wejściowych do analizy akustycznej.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i przedmiotowych
decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupełnień w opracowaniu
projektowym.

Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej
dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się z organami
prowadzącymi postępowanie oraz do bieżącego kontrolowania wywiązywania się organów wydających
decyzje, opiniujących i uzgadniających z obowiązków, w szczególności z dochowania terminów.

5.3 Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU)

Program Funkcjonalno - Użytkowy należy wykonać dla wariantu wybranego, który uzyska decyzję
środowiskową.

PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu
zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. PFU sporządza się, gdy w zamiarze jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
w szczególności:
- sporządzenie projektów ( budowlanego i wykonawczego)
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu

budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem

pozwolenia na użytkowanie

Zakres i formę programu funkcjonalno - użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.
z 2004r., Nr 202, poz. 2072).

Program funkcjonalno - użytkowy powinien być sporządzony zgodnie z Rozdziałem 4 ww.
rozporządzenia (od 9 15 do 9 19b) i zawierać:

a) stronę tytułową

b) część opisową:

b.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
- Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
- Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach
powierzchniowych
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b.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
- Przygotowanie terenu budowy
- Konstrukcja
- Infrastruktura techniczna
- Roboty wykończeniowe
- Zagospodarowanie terenu

c) część informacyjną
c.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi

z odrębnych przepisów.
c.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
c.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, tj.:

- kopia mapy zasadniczej
- wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy drogi

i posadowienia obiektu

5.4 Studium wykonalności (SW)
Studium Wykonalności należy wykonać na podstawie opracowanego programu Funkcjonalno -
Użytkowego. Studium Wykonalności inwestycji opracowane dla wybranego wariantu ma za zadanie
przedstawić analizę korzyści płynących z realizacji inwestycji.

Celem wykonania Studium Wykonalności (SW) jest dostarczenie danych niezbędnych do podjęcia
decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Studium powinno potwierdzać efektywność ekonomiczną
inwestycji. Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania SW są uwarunkowania techniczne,
ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym i strukturą organizacyjną
inwestora, dotyczące planowanej inwestycji.

Niezależnie od żródła finansowania, rodzaju przedsięwzięcia, jego skali i stopnia złożoności, SW
powinno zawierać następujące elementy:
- informacje ogólne
- identyfikację projektu inwestycyjnego
- identyfikację wariantów zadania inwestycyjnego, objętego projektem
- wpływ na środowisko( na podstawie raportu OOŚ )
- rozwiązania techniczne ( stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne

i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji )
- analiza i prognoza ruchu
- analiza finansowa, ekonomiczna ( kosztów i korzyści ), analiza wrażliwości, analiza ryzyka
- podsumowania i wnioski

Ramowa zawartość Studium wykonalności (SW):

1. Opis projektu
- Lokalizacja
- Tło projektu
- Identyfikacja problemów do rozwiązania i celów projektu
- Wymogi w zakresie utrzymania inwestycji
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2. Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji
- Koncepcja rozwiązań projektowych
- Uwarunkowania realizacyjne

3. Analiza i prognoza ruchu drogowego
4. Rozwiązania techniczne

- Stan istniejący
- Założone parametry techniczne dla projektowanej drogi
- Projektowany przebieg drogi
- Etapowanie realizacji

5. Wpływ na środowisko
6. Koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy)
7. Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego

- Harmonogram realizacji inwestycji
- Struktura finansowania projektu
- Zdolności finansowe beneficjenta

8. Analiza finansowa
9. Analiza ekonomiczna

- Założenia
- Analizowane elementy
- Ocena efektywności inwestycji
- Analiza wrażliwości i ryzyka

10.Część graficzna
11. Podsumowanie i wnioski

Studium Wykonalności sporzadzone powinno zostać na postawie aktualnych Wytycznych KE i Instytucji
Zarzadzających w zależności od programu z jakiego realizowane bedzie zadania.

5.5 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne
przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich służb, będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji
dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością
Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury
i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą,
powiadomić odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.6. Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

6. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objetych zamówieniem

6.1. Dotyczace realizacji przedmiotu zamówienia

Przy opracowaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z póżn. zm. ).

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie
obowiązywania umowy.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie dokonać wizji lokalnej w terenie
pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji
składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia
celu, któremu ma służyć.

Wykonawca dołączy do wykonanej koncepcji programowej komplet kopii wymaganych przepisami
ustawy Prawo budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej
Izby Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenia muszą być aktualne do daty wykonania koncepcji
programowej.
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Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświadczone
przez Wykonawcę za zgodność.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące
wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści

i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem,
- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki

poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Do kompletu dokumentacji zostanie dołączony Tom CD lub DVD (z odpowiednią liczbą płyt)
z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej projektu z wyszczególnieniem w postaci
papierowej, zawartości poszczególnych płyt. Opis należy sporządzić za pomocą edytora tekstów
kompatybilnego z MS Word 2000. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone
za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel 2000, zaś część rysunkowa
w formacie elektronicznym czytanym przez program AutoCAD 2000. Całość opracowania powinna
zostać przekonwertowana i zapisana w postaci plików o niezmiennym formacie np.: zalecane PDF
programu Acrobat Reader lub jako dopuszczalne JPG [dla opisów] i DWF [dla rysunków].
Jednocześnie na każdej z płyt należy umieścić programy umożliwiające przeglądanie i drukowanie
wyżej wymienionych formatów.

6.2. Dotyczace współpracy Wykonawcy z Zamawiajacym

Wykonawca będzie występował w imieniu Inwestora po podpisaniu umowy z Zamawiającym
w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia od odpowiedniego organu (właściwego
terenowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego Urzędu Gminy), jak też
w przypadku prowadzenia postępowania odwoławczego w II instancji. W tym celu Wykonawca
przygotuje niezbędne korekty i uzupełnienia w zakresie wymaganym przez właściwe organy.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie uczestniczył
w konsultacjach społecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej opracowania (max. 10
spotkań).

Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich
szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy.
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Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią
w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.

7. Kontrola jakości opracowań projektowych.

7.1.Rady Techniczne
W celu ustalenia założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych Zamawiający
będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Zamawiającego. W posiedzeniach
Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, ŚZDW, ewentualnie
Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego, Urzędu Miasta
i Gminy oraz powiatu. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej przesyłane będą wszystkim
uczestnikom. Ustala się, iż wymagane będą co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w
pełnym składzie. W razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, organizowane
będą dodatkowe posiedzenia w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia.

Wykonawca powinien złożyć przed Radą Techniczną niezbędne materiały mające być
przedmiotem dyskusji zgodnie z harmonogramem prac.

Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne (max 10 spotkań).

7.2. Narady robocze
Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami
umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający w jego imieniu Zespół
Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad jest bieżąca kontrola prac
projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą
opracowania projektowe. W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie
Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiającego, ŚZDW i ewentualnie innych stron. Częstotliwość narad roboczych ustalona
zostanie po podpisaniu umowy. Na Radach Technicznych oraz Naradach Roboczych Wykonawca
będzie referował przygotowaną prezentację multimedialną obrazującą postęp prac na danym
etapie.

Do lO-go dnia każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał pisemną informację dotyczącą
postępu prac.

7.3. Harmonogram rzeczowo. finansowy
Wykonawca dołączy do umowy, w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram rzeczowo -
finansowy prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań
umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych możliwych
do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z przewidywaną kwotą za wykonanie

danego elementu opracowania,
- kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

21



- terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów
opracowań projektowych,

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę.

7.4. Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworzą dokumenty
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli
przeprowadzanych przez Wykonawcę.

Dokumenty projektu to:
1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej.

2. Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi.

3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń,
raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

7.5. Kontrola wykonania pracy i jej odbiór.
Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna być przedstawiana
na Radach Technicznych i przedłożona do odbioru w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń
projektu po akceptacji Zamawiającego oraz Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich
pełnomocnictw.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego oraz ŚZDW
Kielce na:
- Rozwiązania wariantowe na poziomie KPP i wybór wariantu rekomendowanego - ostateczne

zatwierdzenie KPP na posiedzeniu zespołu konsultantów działających w imieniu
Zamawiającego.

- Wniosek o decyzje środowiskową, karta informacyjna przedsięwzięcia, ewentualnie Raport
o oddziaływaniu na środowisko.

- Program Funkcjonalno - Użytkowy - ostateczne zatwierdzenie PFU na posiedzeniu zespołu
konsultantów działających w imieniu Zamawiającego

- Opracowanie Studium wykonalności.
- Konstrukcję nawierzchni na podstawie zatwierdzonej Koncepcji programowej.
Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz
z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dostarczonego
elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez
upoważnionego przedstawiciela zamawiających.

Odbiory częściowe będą dokonywane dla tych elementów opracowań projektowych które
posiadają termin realizacji wcześniejszy niż ostateczny termin realizacji zamówienia. Jeżeli
Zamawiający i Inwestor nie będą mieć zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych oraz
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spełnienia pozostałych warunków umowy, to Zamawiający dokona odbioru częsclowego,
potwierdzając ten fakt złożeniem podpisu na protokole odbioru częściowego. Protokół odbioru
częściowego upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w p. 9.

Powołana przez Zamawiającego komisja dokona odbioru ostatecznego dokumentacji wchodzącej
w zakres zamówienia. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół komisyjnego odbioru.
Zakres ewentualnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji będącej przedmiotem komisyjnego
odbioru wraz z terminem ich wykonania przez Wykonawcę określone zostaną w protokole
komisyjnego odbioru.

Po dokonaniu przez Wykonawcę ww. poprawek i uzupełnień w dokumentacji zostanie
sporządzony protokół odbioru ostatecznego zamówienia, który stanowi podstawę
do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

Za datę odbioru ostatecznego uważa się datę dokonania poprawek i uzupełnień, o których mowa
wyżej. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności
z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie
projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, oświadczenie Wykonawcy, że wersja elektroniczna
jest tożsama z wersja papierową przedmiotowego opracowania.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych,
dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru ostatecznego.

Protokół odbioru ostatecznego upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w p. 9.

7.6. Rozliczenie należności
Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następować po wykonaniu
zakresu prac przewidzianych dla poszczególnych etapów dokumentacji, w sposób określony
wp.9.

Należności będą płatne na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych (odbioru częściowego)
oraz na podstawie protokołu odbioru ostatecznego, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury
od Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty za dokumentację w przypadku stwierdzenia
błędów lub braków w dokumentacji będącej przedmiotem odbioru, przed wykonaniem poprawek
i uzupełnień lub złożeniem wyjaśnień przez Wykonawcę.
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7.7. Gwarancja

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w przyszłości.

Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w ciągu dwóch lat od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu zamówienia, będą usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, lub po uprzednim
pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia - przez Zamawiającego
na koszt Wykonawcy.

7.8. Prawa autorskie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji,
zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, dla celów procedury przetargowej, bez
uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu
praw autorskich przez Wykonawcę.

Z dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do opracowanej dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy,
na czas nieokreślony i obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) użytkowanie dzieła na własny użytek i użytek jednostek podległych i współpracujących
z Zamawiającym bez ograniczeń w czasie,

b) zwielokrotnianie dzieła dowolną techniką i w dowolnej ilości,

c) wprowadzanie dzieła do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

d) samodzielne lub z udziałem osób trzecich dokonywanie dalszych opracowań i przekształceń
dzieła,

e) wykorzystywanie dzieła bez jakichkolwiek ograniczeń przy udzielaniu zamówień związanych
z realizacją inwestycji na podstawie dzieła,

Q udostępnianie dzieła osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego
własność wykonanej dokumentacji.

Wykonawca ceduje na Zamawiającego prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późno zm.)

Wykonana w ramach niniejszego zamówienia dokumentacja stanowić będzie wyłączną własność
Zamawiającego.

7.9. Ilość egzemplarzy
Dokumentację należy opracować w nw. liczbie egzemplarzy:

- Koncepcja Programowo - Przestrzenna - 6 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,
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- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowej (w tym Karta Informacyjna Przedsię-
wzięcia lub w razie potrzeby raport o oddziaływaniu na środowisko) - 4 egz. dla organu
prowadzącego postępowanie + 4 egz. dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej.

- Program Funkcjonalno - Użytkowy - 6 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,
- Studium Wykonalności - 4 egz. wersji papierowej i elektronicznej,

8. Terminy opracowania:
Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie wg. zakresu określonego w pkt. 3 do dnia 31.03.2016r.

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac projektowych i uzyska akceptację
Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy.

9. Płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę za:
- Koncepcję Programową

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia (wraz z kartą informacyjną, raportem OOŚ, decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, inne niezbędne
decyzji administracyjne, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi.
Program Funkcjonalno - Użytkowym
Studium Wykonalności (SW)

Warunki płatności za w/w pozycje - p.g niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega
waloryzacji z tytułu inflacji.

Zamawiający przewiduje następujący sposób dokonywania płatności częściowych:

- Koncepcja Programowo - Przestrzenna - do 20% wartości umowy
- analiza środowiskowa (wniosek środowiskowy, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport -

w razie potrzeby) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej - do 40% wartości umowy
- Program Funkcjonalno - Użytkowy - do 20% wartości umowy
- Studium Wykonalności Inwestycji - pozostała wartość umowy

Prawa autorskie do przekazanych materiałów przekazuje się Zamawiającemu po dokonaniu
płatności za przedmiot umowy.

10. Przepisy związane
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej
wymienione:

(10.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami)
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(10.1.1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012r., poz. 462);

(10.1.2)Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.);

(10.1.3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z póżn. zm.)

(10.1.4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126)

(10.1.5.)Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);

(10.1.6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz.
133);

(10.2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 687 z póżn.
zm.)

(10.2.1) Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póżn. zm.);

(10.2.3) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013r., poz.
260 z póżn. zm.)

(10.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,
poz. 1137 z późno zm.)

(10.3.1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);

(10.3.2) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr
170, poz. 1393 z póżn. zm.);

(10.3.3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
z 2003r., nr 220, poz. 2181 z póżń. zm.)
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(10.4) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późno zm. )

(10.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r., poz. 1232 z późno zm. )

(10.5.1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 z
późnozm.);

(10.5.2)Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 112)

(10.5.3) Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 01.10.2012r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012r, poz. 1109)

(10.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145
późno zm.)

(10.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami);

(10.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.
z 2014r., poz. 518).

(10.9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami)

(10.9.1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389);

(10.9.2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uźytkowego
(Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń,. zm. ).

(10.10) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.).

(10.11) Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późno zm.)

(10.12) Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2007 r. wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych ,w tym generujących
dochód.
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11. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia stosować
aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi niżej wymienione
przepisy:

11.1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i2. 18DiM
Warszawa 1998.

11.2. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 1999.

11.3. Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

11.4. Swiatła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-2000.
120}

11.5. Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002.

11.6. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.
GDDKiA Warszawa 2009

11.7. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA Warszawa 2010

11.8. Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.

11.9. Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03.09.2009r., w sprawie
oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audyt bezpieczeństwa ruchu
drogowego projektów infrastruktury drogowej w zakresie i o stopniu szczegółowości
właściwym i możliwym dla stadium Koncepcji Programowej

11.10.Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie - część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003

11.11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

11.12. Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992

11.13. Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa, 1995

11.14. Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej (WPD-3), GDDP, Warszawa, 1995

11.15. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe
i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001

11.16. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. II: Ronda, GDDP, Warszawa 2001

11.17.Rozporządzenie MI z dn. 3,07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

11.18.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
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