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PROJEKT UMOWY NR …………….. 

zawarta w dniu ............... r. pomiędzy Powiatem Włoszczowskim 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………… – Starostę Włoszczowskiego 

2. ………………………–  ………………………. 

z kontrasygnatą  …………….. - Skarbnika Powiatu  

a  :  …………………………………………………… 

zwanym  dalej „Wykonawcą”  i  reprezentowanym  przez: 

1. …………………………………………………………………………… 

 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o 

wartości poniżej 5 225 000 euro dla robót budowlanych, przetarg nr In 272.1.2017 przeprowadzony zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t..j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 

późn.zm). 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa układu 
komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odcinku Pilczyca-Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków-
Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, 
Radków, Włoszczowa”   na odcinku o łącznej dł. 3,2 km. 

 
Realizacja zadania będzie współfinansowana przy współudziale środków z Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019. 

 

Zakresy robót objętych zamówieniem 

Zamówienia podzielono na trzy zadania (trzy części). 

1) Zadanie I - Przebudowa  drogi powiatowej  nr 0252T na odcinku Pilczyca-Jakubowice  dł.  1230 mb 

Zakres robót  objętych zamówieniem dla zadania I.  

Zadanie  obejmuje: 

1) rozbudowę geometrii drogi, 

2) poszerzenie jezdni do szer.5,5m, 

3) wzmocnienie konstrukcji jezdni, 

-   wykonanie warstwy ścieralnej, 

-   wykonanie warstwy wiążącej, 

-   wykonanie warstwy wyrównawczej, 

-  ułożenie siatki szklanej (na poszerzeniu) 

4) przebudowę zjazdów z drogami bocznymi i na posesje (z kruszywa i kostki betonowej), 

5) odwodnienie drogi (renowację  rowów przydrożnych), 

6) obustronne  umocnienie poboczy kruszywem. 

 

2) Zadanie II - Przebudowa  drogi powiatowej  nr 0237T na odcinku Radków - Kossów  dł.  1456 mb 

Zakres robót  objętych zamówieniem dla zadania II.  

Zadanie  obejmuje: 

1) rozbudowę geometrii drogi, 

2) poszerzenie jezdni do szer.5,5m, 

3) wzmocnienie konstrukcji jezdni, 

-   wykonanie warstwy ścieralnej, 

-   wykonanie warstwy wiążącej, 

-   wykonanie warstwy wyrównawczej, 
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4) przebudowę zjazdów do pól i na posesje wraz z przepustami zjazdowymi, 

5) odwodnienie drogi (odmulenie rowów przydrożnych), 

6) obustronne  umocnienie poboczy kruszywem, 

7) odbudowę nawierzchni peronu przystankowego z kostki brukowej betonowej, 

8)  umocnienie rowu płytami ażurowymi betonowymi. 

 

3) Zadanie III - Przebudowa  ul. 1-go Maja we Włoszczowie  dł.  522 mb 

Zakres robót  objętych zamówieniem dla zadania III.  

Zadanie  obejmuje: 

1) wzmocnienie konstrukcji jezdni (w istniejących granicach jezdni), 

-   wykonanie warstwy ścieralnej, 

-  ułożenie siatki szklanej  

-   wykonanie warstwy wyrównawczej, 

2) przebudowę chodnika z kostki betonowej, 

3) przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi 

4) przebudowę zjazdów  na posesje (z kostki betonowej), 

5) przebudowę zatoki autobusowej, 

6) budowę parkingu z kostki betonowej, 

7) regulację włazów i krat studni kanalizacyjnych,  

8) wykonanie oznakowania poziomego termoplastycznego, 

9) wymianę barier ochronnych. 

Uwaga: Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 3 części. 

2. Zakres Przedmiotu Umowy został szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmującej: SIWZ, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dokumentację projektową, 

ofertę Wykonawcy , przedmiar robót. 

3. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa, 

2) Projekt budowlany, 

3) Projekty wykonawcze, 

4) STWiORB, 

5) Przedmiar, 

6) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 

7) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym. 

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 3. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 

rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o 

której mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 

6. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentację  projektową, STWiORB oraz 

inne elementy SIWZ opisujące przedmiot umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagają 

zawarcia odrębnej umowy. 

9. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 8, będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z 

tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy. 

10. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte w projekcie budowlanym, które  nie były możliwe 

do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią roboty 

dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z póź.zm). 

 
§ 2 
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1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę za wyjątkiem 

materiałów budowlanych nadających się i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego 

wykorzystania. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883 ze zm.) oraz wymaganiom 

określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z  zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 
4. W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wskazana została nazwa producenta, 

znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów,  urządzeń, itp. Zamawiający 

wymaga, aby traktować takie wskazanie jedynie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 

zamówienia materiałów, urządzeń, itp. innych/ równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W 

takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub 

urządzenia.  

 

§ 3 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym  przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, dostarczonym Zamawiającemu nie 

później niż w okresie 14 dni od dnia podpisania Umowy, stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram 

rzeczowo–finansowy w przypadku zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust 1  oraz § 5 ust. 3 Umowy w 

okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 

7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 4 

1. Termin wykonania robót budowlanych: 
dla zadania I    – rozpoczęcie od dnia podpisania umowy ; zakończenie  do dnia  30 września 2017r. 
dla zadania II   – rozpoczęcie od dnia podpisania umowy ; zakończenie  do dnia  30 września 2017r. 
dla zadania III  – rozpoczęcie lipiec 2017r. (uzależnione od zakończenia budowy sieci gazowej);   

                              zakończenie  do dnia  31 października 2017r. 
2. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty  potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Roboty należy prowadzić od poniedziałku do piątku w systemie 12-godzinnym. Dopuszcza się także w prace 

w dni ustawowo wolne ( niedziele i święta) . 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
§5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę  Zamawiającemu 

kierownika budowy i kierowników robót, oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o przyjęciu  

obowiązków, 

2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 

6) zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 
2. Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna  za konieczne dla 

zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych 

rysunków i instrukcji. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową  realizacji robót, 

polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 

2) pominąć jakieś roboty, 

3) zastosować roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczności wykonania robót 

nieprzewidzianych na polecenie Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 

Zamawiającego, za wyjątkiem oczywistych zmian wynikających z rozliczenia kosztorysowego. 

5. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych niniejszą umową wymaga 

sporządzenia protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, 

wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zaniechać wykonanie robót wynikających 

z umowy wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności. Zamawiający zatwierdzi 

protokół w terminie 7 dni od zaakceptowania treści protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora 

nadzoru i kierownika budowy. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  STWiORB, 

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w STWiORB, 

3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne 

będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie 

określonym postanowieniami STWiORB, 

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o 

porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

6) zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych 

prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt 

Wykonawcy lub jego dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z 

terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich,  

7) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

8) informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, 

9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na  jakość robót 

lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach, 

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót 

budowlanych, 

12) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie 

tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 

13) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i 

informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie 

realizacji przedmiotu umowy, 

14) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z 

Podwykonawców, 
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15) przedłożenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

16) przedłożenie do zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

17) czuwanie na bezpieczeństwem w czasie robót – uczestników ruchu drogowego i pieszych poprzez 

wyłączenie części drogi z użytkowania właściwe oznaczenie terenu budowy, zabezpieczenie terenu 

budowy. Za działania i zaniechania naruszające bezpieczeństwo lub w wyniku, których doszło do 

wypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

18) wykonywanie przedmiotu zamówienia przy udziale pracowników i innych osób odpowiednio 

przeszkolonych, posiadających wymagane prawem zezwolenia do świadczenia pracy i których stan 

zdrowia pozwala na wykonywanie tego rodzaju pracy. Za działania pracowników oraz ich zaniechania 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

2. Opóźnienie z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej będzie traktowane 

jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów , o 

których mowa w § 4 Umowy . 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których 

realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. –

Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1066 z późn. zm.) :  

- operatorzy maszyn: układarki mas bitumicznych, frezarki, walca. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których 

mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze 

wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach 

realizacji przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o 

których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych. 

5. Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem przeprowadzenia 

kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 4 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

6. Wykonanie w cenie oferty tablicy (dwustronnej) informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków 

budżetu państwa. 

 
KIEROWANIE ROBOTAMI 

§7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany 

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie później 

niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 powyżej  nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zmiana osoby – kierownika budowy określonej w § 8 ust 4 Umowy wymaga stosownego aneksu do Umowy. 

 

NADZÓR 
§ 8 

1. Zamawiający w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcę o osobie pełniącej funkcję 

Inspektora Nadzoru. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie działać w granicach umocowania  określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osoby, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.                                                                                                                                     

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 

podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za 

kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.                                                  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, 

które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie … 

dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze 

stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.                                                     

6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji 

projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób 

powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, 

wydawanego w terminie … dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 

wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem 

czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.                                                                                                

7. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie p………………………………………pełniący 

funkcję kierownika budowy. 

 

PODWYKONAWSTWO 
§ 9 

1. Zamawiający nakłada obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. 

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej. 

2. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części 

do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w 

trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,  którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp). 

4. W przypadku gdy zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni, 

2) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać  zgodę 

Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy, 

3) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli: 

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub 

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie 

z treścią umowy o podwykonawstwie. 



 7 

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

7. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w 

takim samym zakresie jak za swoje działania. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone 

akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych 

przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni 

przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku między innymi przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych w SIWZ wymagań 

dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt 

umowy. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca 

przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych 

przez Podwykonawcę. 

13. Zamawiający zgłosi sprzeciw przede wszystkim w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem 

umowy o podwykonawstwo. 

14. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie 

są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20.000zł. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.. 

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany 

warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń 

do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa 

zamówień publicznych. 

19. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania 

robót i usuwania ewentualnych wad. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 
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21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów , 

o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy. 

22. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 

ODBIORY 
§ 10 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory 

dokonywane będą maksymalnie do 80% zaawansowania robót jako odbiory częściowe oraz odbiór końcowy 

całego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności  odbiorowych nastąpi w 

terminie do 14 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o 

zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania 

zamówienia. 

3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe ,odbiór końcowy, odbiór 

przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB. 

4. Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy 

Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 4 umowy, oznacza to opóźnienie w 

rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 16 niniejszej 

umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni 

termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach 

będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych. 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich 

realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i 

odszkodowań na zasadach określonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody 

wynikłej z opóźnienia, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 
WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 11 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają na cenę zgodnie z ofertą 

Wykonawcy w wysokości: 

Zadanie I  brutto ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………… ) 

w powyższej kwocie uwzględnione zostały: 

Wynagrodzenie netto w wysokości …………………………….zł 

Podatek VAT  ……..% w wysokości ……………………………….zł 

Zadanie II  brutto ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………… ) 

w powyższej kwocie uwzględnione zostały: 

Wynagrodzenie netto w wysokości …………………………….zł 

Podatek VAT  ……..% w wysokości ……………………………….zł 

Zadanie I II brutto ……………………….zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………… ) 

w powyższej kwocie uwzględnione zostały: 

Wynagrodzenie netto w wysokości …………………………….zł 
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Podatek VAT  ……..% w wysokości ……………………………….zł 

Łącznie wynagrodzenie brutto ………………..zł, słownie złotych: ……………………………………………………………………… ) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem wstępnym. Wynagrodzenie 

końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem § 13 umowy. 

3. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót..  

4. Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż: 

1) rozliczenie końcowe następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości wykonanych robót i 

zostanie ono ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 

ofertowego, 

2) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających z kosztorysu 

ofertowego w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem robót, albo gdy zakres robót w 

rzeczywistości okaże się mniejszy lub większy, 

3) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 5 i § 13 niniejszej umowy. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie zmienione 

poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. 

 
§ 12 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 11 niniejszej umowy, może być płatne w formie faktur 

częściowych wystawionych na podstawie protokołów odbioru częściowego robót zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do 

faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym i podpisanym przez Wykonawcę narastająco, 

pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Każde dołączone do faktury zestawienie 

wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgłoszonych do rozliczanej części prac, ze wskazaniem jakie 

roboty i w jakiej kwocie zostały zrealizowane przez tych podwykonawców/ dalszych podwykonawców. 

2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy, faktury VAT, o których mowa w ust. 1, wystawione 

będą na wartość nie większą niż 80 % wartości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę, 

sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy, 

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi. 

5. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów 

zapłaty. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w całości lub w części 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 

bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność 

takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór 

robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz 

Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o 

podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6 powyżej, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

9. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać potrącenia 

kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, z dowolnej wierzytelności 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy. 
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10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub 

Podwykonawcy. 

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty 

jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności (cesji 

wierzytelności) na rzecz osoby trzeciej. 

 
§ 13 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadają 

opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, cena jednostkowa określona w Tabeli elementów 

rozliczeniowych, używana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego  kalkulację ceny jednostkowej elementu z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  W przypadku konieczności zastosowania indywidualnej 

kalkulacji ceny jednostkowej robót Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych 

średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu w cenniku  publikowanym w w/w wydawnictwach w 

miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana z uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 

w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 

wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość  wy nagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robot 

wynikających z tych zmian. 

5. Jeżeli roboty wynikające z Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, 

Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. 

RĘKOJMIA 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres ……………….. miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót 

potwierdzonego protokołem odbioru prac bez zastrzeżeń. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych 

usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy . Termin 

przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za 

zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 

6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną 

zgodnie z § 16 ust 1 pkt 3 umowy. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy mimo upływu terminu do 

usunięcia wad i usterek Wykonawca ich nie usuwa Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy może 

usunąć stwierdzone wady i usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody 

(wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad 

przedmiotu umowy. 

 
ZABEZPIECZENIE 
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§ 15 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny łącznie z podatkiem 

VAT określonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi…………………zł 

(słownie: ………………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w  Banku Spółdzielczym we Włoszczowie Nr 25 
8525 0002 0000 0011 5720 0019 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

nr sprawy In 272.2.2017”. 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez wykonawcę wniesione 

w…………………………………………. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi być bezwarunkowe i tożsame z 

zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia.  

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 3 powyżej. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

10. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, 

utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe 

zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

13. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

15. Kwota równa 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady. 

16. Kwota, o której mowa w ust. 15 powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

KARY UMOWNE 
§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze 

przed upływem okresu rękojmi – w wysokości 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
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mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego 

zgodnie z postanowieniami § 10 na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody zamawiającego, podmiot 

inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 

ust. 1 Umowy, 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana) – w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

9) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności  wskazane w § 6 

ust. 4 Umowy – karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdą osobę, 

10) za nie przedstawienie dowodów wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 

11) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kluczowego personelu innego niż w ofercie w wysokości 

1000zł brutto za każdą osobę. 

12) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 20 ust 6 Umowy najpóźniej w dniu upływu terminu 

określonego w § 4 ust 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00zł 

brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Realizacja zadania objętego umową jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019. W przypadku utraty przez Zamawiającego części lub 

całości dofinansowania, spowodowanej przez niedotrzymanie obowiązków umownych , a w szczególności 

terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconej części bądź całości środków pomocowych. 

4. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu 

umowy, to Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy, bądź z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 17 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia 

robót 

2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez pisemnej zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zachodzą inne przypadki 

wynikające z art. 145 Pzp – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 

projektową, STWiORB lub niniejszą umową pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez 

pisemnej  zgody Zamawiającego, 

6) wystąpi konieczność: 

a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy, 

8) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, a ponadto zwróci 

Zamawiającemu wszelką dokumentację, jaką pozyskał w związku z realizowaniem umowy a także 

wszystkie przekazanemu mu materiały, doprowadzi teren na którym i wokół którego były 

podejmowane prace do stanu niezagrażającego bezpieczeństwu,  

2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę: 

a) przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada oraz zapłaci wynagrodzenie za te roboty, 

b) zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren 

budowy pod swój dozór, 

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w 

pkt 2) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia 

i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie dwóch miesięcy od 

powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
§ 18 

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się  do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 1 000 000,00zł . 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna obejmujące swym zakresem co najmniej 

szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i 

innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. 
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4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, nie 

później niż do dnia przekazania terenu budowy. 

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 

terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w 

tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 

ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona 

stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej, a poniesiony koszt potrąci z należności 

wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść 

Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

ZMIANY UMOWY 
§ 19 

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 

1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 

2) zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 5 ust. 3 - 6 niniejszej umowy  

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w §11 ust. 2-5 niniejszej umowy 

4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 9 niniejszej umowy, 

5) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

6) zmian sposobu wykonania zamówienia, 

7) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 

8) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

9) zmiany kierownika budowy szczegółowo opisanych w §7 ust. 6 niniejszej umowy 

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie 

terminów o których mowa w § 4  ust.1 Umowy w przypadku: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót, 

3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo określonych w STWiORB), w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 

fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 

4) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w 

dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 

mających wpływ na termin wykonywania robót, 

5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron, 

6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 

organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 
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9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 

wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub 

nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony 

mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia 

terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót 

nieprzewidzianych w przedmiarze robót . 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z 

wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 

6. Zmiana terminów realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia 

okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 

7. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu 

zakończenia robót w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami  

2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, 

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu 

budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych , 

6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedłożenia w terminach 

określonych w § 7 ust. 2 i 3 dokumentów potwierdzających doświadczenie odpowiadające 

wskazanemu w ofercie w zakresie kryterium oceny ofert. 

8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – 

budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i 

niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego. 

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego 
przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 
10. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 

3) zmiany danych rejestrowych, 
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4) zmiany kluczowego personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy, o której mowa w §7 

niniejszej umowy, 

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy. 

11. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienie okoliczności wskazanych w art. 144 

ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 

lipca  1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu 

wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez 

pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia 

następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 

niepodjęcia. 

Adresy do doręczeń: 

Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Zamawiającego:  Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

6. Umowa niniejsza zawiera ……….. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                WYKONAWCA 


