SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
DO BUDOWY tACZNIKA NADZIEMNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
BIUROWYMI POMIEDZY BUDYNKIEM ZSP NR 2 IM. HETMANA STEFANA
CZARNIECKIEGO, A BUDYNKIEM PCKR
WE WLOSZCZOWIE

ST-1

OBIEKT : BUDOWA tACZNIKA NADZIEMNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
BIUROWYMI POMIDZY BUDYNKIEM ZSP NR 2 IM. HETMANA
STEFANA CZARNIECKIEGO, A BYNKIEM PCKR
WE WLOSZCZOWIE

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE WE WLOSZCWIE
UL. WNIOWA 10, WLOSZCZOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : SPOLDZIELNIA PRACY
JNWESTPROJEKTSWIETOKRZYSKI”
25-520 KIELCE TARGOWA 18

_Opracowat
mgr irk.arch. EWA KOSZTOWNIAK

upr. KL - 220/87, SW 0034

KWIECIEN 2013 rok



1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowaniaa specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtrzy budowie

tacznika nadziemnego wraz z pomieszczeniami biurowymi

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi

— projekt budowlany budowyatznika nadziemnego wraz z pomieszczeniami biurowyamidzy
budynkiem ZSP Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarniecki@gbudynkiem PCKR we Wioszczowie
opracowany przez S.P. ,Inwestprojéitictokrzyski” w Kielcach,

— umowa na wykonanie powgzego zakresu prac,

— Dz.U. 22002 r. Nr 106 poz. 1126,

— Dz. U. z 2002 r. nr 75 — Warunki techniczne jakirowmnny odpowiad& budynki i ich
usytuowanie.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych wyd. Arkady,

— Polskie Normy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje technigem@oniszego zestawienia:

»  Specyfikacja techniczna ST-1 WO - Wymagania ogolne

»  Specyfikacja techniczna ST- 2 - Roboty ziemne

e Specyfikacja techniczna ST- 3 - Roboty konstrijmkey

e Specyfikacja techniczna ST- 4 - Roboty wykpeniowe

e Specyfikacja techniczna ST- 5 - Docieplefg@an zewrtrznych
e Specyfikacja techniczna ST- 6 - Instalacje sandawewrtrzne

e Specyfikacja techniczna ST- 7 - Instalacje elaidnge wewstrzne
»  Specyfikacja techniczna ST- 8 - Instalacje eletne zewstrzne
»  Specyfikacja techniczna ST- 9 - Instalacje teletézzne

»  Specyfikacja techniczna ST- 10 - Wentylacja hybkydo

»  Specyfikacja techniczna ST- 11 - Roboty rozbiorkowe

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Projektowanytznik jest elementemdzacym ZSP Nr 2 im. Hetmana Stefana CzarnieckiegoKIRC
na poziomie 1 ¢tra.
Budynek jest obiektem egiowo dwukondygnacyjnym ( od strony PCKR)c&@owo 1
kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym,

Na parterze projektujezsiprowadzenie pomieszczenia gospodarczego z
przedsionkiem dogpnego od zewgtrz o pow. 18,4 m2 (+1,9 m2 przedsionek).
Dojscie do pomieszczenia — projektowanym chodnikierosthd betonowej w kolorze
szarym (jak w cgci istniepcej obecnego dégia do budynku) ograniczonym murkiem
oporowym. Murek oporowy z bloczkéw betonowych, flalsystemowej palisady betonowej
I wykonczony balustragl Palisada betonowaso 20 cm, wys. 60, 80, 100 i 120 cm w kolorze
czerwonym.



Na pktrze zaprojektowana¢znik szer. 3,15m oraz 1 pomieszczenia biurowevagrachni
33,4 m2. W pomieszczeniu zaprojektowaatuzje wydzielajce z powierzchni pokoju ¢&é
archiwaln, . Zaluzje sterowane elektrycznie.

Pohczenia komunikacyjne zaprojektowano w miejscactcoteewystpujacych otwordéw
okiennych.

Przystosowanie budynku dla 0os6b niepetnosprawnych

Nowa powierzchniaiytkowa kedzie dostpna z 4cznika. Czs¢ projektowanegoacznika
przewidziano jako korytarz ze spadkiem 3,5% stanoyviowniez pochylnk dla
niepetnosprawnych. W budynku PCKR znajdujeveinda dla niepetnosprawnych.

Dane techniczne dobudowanegadznika

- powierzchnia zabudowy - 7.8 nf

- powierzchnia catkowita - 120,7 f

- powierzchnia iytkowa - 85,45m
( bez komunikaciji)

- kubatura - 389,6 m3

- wysoka¢ ( od przygtego +/-0,0) - 7,46 m

Budynek wyposzony kedzie w instalacje :

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacje elektryczneswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowyckwietlenia
ewakuacyjnego, ochrony od pza@ ochrony odgromowe;j

Witaczenie odwodnienia dachu do istaegj kanalizacji deszczowej .

- odwodnienie dachu - grawitacyjne

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU ZWI AZANE BEZPOSREDNIO Z
REALIZACJ A PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.

* Przykcze teletechniczne
1.4.  NIEKTORE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naleéy rozumi& nastpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy osoba wylansowana przez wykonawepowaniona do
kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratorium laboratorium badawcze zaakceptowane przez zajaeo.
niezhdne do przeprowadzania wszelkich badprob zwhzanych z ocen
jakdci materiatow oraz robot.

1.4.3._Materiaty- wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét zgodne
z dokumentagijprojektow i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektain- uprawniona osoba /zesp6l prawna lub fizyczgdada autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywra opinig techniczi
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okénych
warunkach, wydany przez jednestibowaniong do wydawania Aprobat
Technicznych.

1.4.6. Certyfikat Zgodnwi — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikaciji
wykazuicy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaze naleycie
zidentyfikowano wybér, proces lub ustugazgiodne z okrdona normy lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu dgrabow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.




1.5. Og6lne Wymagania Dotygze Robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodiéoz dokumentagj
projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrédonym w warunkach umownych przeia

Zamawiajcy w terminie okrédonym w warunkach umownych przeia

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkivgimaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktow gtéwnych
oraz reperow pastwowych, dziennik budowy, 1 komplet dokumentagjkonawczej i realizacyjnej, 1
kpl specyfikacji technicznych.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzongdb zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:

- projekt budowlany wielobraowy stanowicy zahcznik do pozwolenia na budew

- specyfikacje techniczne
Wielobrarzowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyloiom
w przetargu jako wykonawca robot.
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykogav ramach ceny kontraktowej:
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykbdakumentagj warsztatowo — montawa,
organizacji_placu budowy, organizacji ruchu gméinego z realizagjrob6t wraz z niezlmlinymi
uzgodnieniami
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetnia warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z przygtych obliczé

- wynikajace z zalec ujetych w projekcie
Dokumentacja spoarzona przez wykonawc zostanie uzgodniona w _odpowiednich gqaach i
instytucjach
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez ngtwa: w ramach ceny kontraktowej
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykbrdiokumentag powykonawcz calcci
wykonanych rob6t w tym rowniedokumentagj geodezyja.

- Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykoaav ramach cent kontraktowej

- Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykbdakumentagj rozruchows w ramach ceny
nalezy uwzgkdnic:

- Dokumentagj wykonawcza niezfing do przeprowadzenia wszelkich spraw rozruchowych

- Dokumentagj powykonawcz potwierdzagca prawidtowad¢ i zgodnaéé z obowizujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac, ustug w tym:

- szczeg6towy harmonogram rozruchu

- 0golm instrukcg eksploataciji

- program zapewnienia jakd, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykomarobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayue]realizacje zgodnie z dokumentacja,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora

1.5.3. Zgodné¢ robét z dokumentagijprojektovs i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje technicznazoinne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowi cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione dhow jednym z nichgobowizujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumeiita

Wykonawca nie mze wykorzystd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadaihwestora, ktéry dokona nieginych zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonawdaty i dostarczone materiahedy zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach tectmjch uwaane lgda za wartdci docelowe, od
ktérych dopuszczalney®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatow i elementéw budowy musza hgdnorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magwzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Wykonawca rob6t ma obowdek stosowania jedynie materialdbw w I-ym gatunku-gj klasie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wykarzaprzedstawi zamawigjemu w formie karty
uzgodnigé na 30 dni przed planowanym wbudowaniem /maet@ wykaz podstawowych materiatdw,
wyrobow oraz uradzea celem akceptaciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektove lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nieza@dajaca jakas¢ elementéw budowy, to takie
materiaty lub elementy budowligda niezwlocznie zagpione innymi, a wykonany zakres robét
rozebrany na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpigsi@a terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacjitkattu & do zakaczenia i odbioru kécowego
robét w szczegolriai:

a) utrzyma warunki bezpiecastwa pracy i pobytu oséb wykomnglych
czynnaci zwiazane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stiacego do pracy a tak zabezpieczy
teren budowy przed degtem os6b nieupowaionych,

b) fakt przysipienia do rob6t wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejeggodnionym z inwestorem tablic
informacyjnych, tablice tedula utrzymywane przez wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji robaét,

c) wykonawca na wilasny koszt zorganizujeetlbie utrzymywat zaplecze biurowo-socjalne /w tym
pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy orgewai dla dozoru inwestorskiego oddzielne
pomieszczenia biurowe
z dostpem do telefonu,

d) w czasie wykonywania robo6t wykonawca dostarczyn<taiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uemlzenia zabezpieczgje teren budowy, zapewniajw ten sposéb bezpiedstwo
pojazdéw i pieszych,

e) wykonawca zapewni state warunki widoczoio/w dziea i w nocy/ tych urzdzeh i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wazdbw bezpieczestwa,

f)  wykonawca podejmiérodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw provgasizh do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jegodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska .
W czasie trwania budowy wykonawcedazie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj,
— stosowat si do przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i wokot budowy i
bedzie miat szczeg6iny watl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dtmaz/ch
b) ostraznosci zabezpieczenia przédodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pgaru.
c) bedzie przestrzegat zaleterganéw nadzoru budowlanego ,PIP
i innych instytucji.

1.5.6._Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej, wykonawcadulzie utrzymywa
sprawny sprgt przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terdmidowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymsaez w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne &da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowaegarem wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7._Materiaty szkodliwe dla otoczenia.




Materialy szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dozycia, a zwlaszcza wywolage szkodliwe
promieniowanie o gteniu wikszym ni dopuszczalne.

1.5.8._ Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za adzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladdaeych wiacicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez zam@eego w ramach planu ich lokalizaciji,
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i lammanie tych instalacji w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykomawawiadomi inwestora i zainteresowane
wiadze lokalne orazedlzie wspoétpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieta uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawgagcego.

1.5.9. Ograniczenia obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sig bgdzie do ustawowych ograniazeobcazen na G przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkiezlgigne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i adyen takim przewozie duizie zawiadomiony
inwestor.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawcedkie przestrzegat przepiséw bezpietsteva i higieny pracy, w
szczegllnéci wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie socjalne oraz spitzi
odpowiedn, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkzzapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

1.5.11. Ochrona. i utrzymanie robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpatza do daty wydanigwiadectwa przeicia przez
inwestora.

1.5.12.Stosowanieto prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraln@ejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne zgane z robotami idulzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot.

1.5.13. Zajcie pasa drogowedo i organizacja ruchu przyciajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zorganizowania ruchu zpsiego i
oznakowania rob6t w przypadku geip drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowiany do wykonania projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét, uzgodnienia go zsuitaelem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu
oznakowania i zabezpieczenia terenu robot orazkaevemnia objazdow i drog.

1.5.14.Dzialanie zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

Przed rozpocxiem robdt wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpgia prac oraz o przewidzianym terminie ich zadaenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewaw

Na wykonanie wycinki drzew wykonawca zobawrany jest uzyskazezwolenie Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i OchronySrodowiska Urzdu Miasta Wroctawia.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przewidzianejwdycinki podczas realizacji prac wykonawca
zaptaci kary za jej zniszczenie.

Wykonawca dokona usuwgtiia drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki lukzgsadzenia.
Pozostate drzewa i krzewy wykonawca zabezpieczyzas trwania budowy przed zniszczeniem i
bedzie prowadzit zabiegi piegjnacyjne.

1.5.16._Dodatkowe wymagania postawione przezkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjpaviazany jest do:
e 0znakowania pomieszazedrzwi,



« wykonania szczeg6towych instrukcji dotycej eksploatacji i obstugi instalacji i wdzei
technologicznych, BHP.,

« wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, eyektnych, rozdzielczowych itp.,

« wykonawca wykona instrukgjuzytkowania kwater i budynkéw ze szczeg6towymi waramk
gwaranciji.

1.5.17. Odbiory techniczne i rozruchy technolog&z

15.1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.0.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniue#tsploatacji instytucjom lub zytkownikowi,
ktérych obecn&t jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi kogmiiszane z udziatem ich
przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne najeprzeprowadzéa zgodnie z wytycznymi stawianymi przez
przysztego aytkownika instalacji i urzdzen.

MATERIALY.

Zrédia szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wygkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tysateriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania praezestora. Wykonawca zoboagany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb
ciagly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gmstrobot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuold wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez zamawizggo

i jest zobowazany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokdévenWykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za jaké¢ dostarczonych na budewnateriatow. Ponosi tak koszty z tym zwizane.
Humus i naktad czasowo zt§¢ z terenu &da skladowane w haldy i nagmie wykorzystane przy
zasypce wykopow i zagospodarowaniu terenu dziatki.

Inspekcja wytwdérni materiatéw i elementéw budowli.

Wytwérnie materiatéw i elementéw budowli mphy¢ okresowo kontrolowane przez inwestora w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatéw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgliem jakdci.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadaeg¢ wymaganiom zostarprzez wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zagbione materialami akceptowanymi przez zamasiego.
Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje Ao $¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwesto swoim zamiarze, co najmniej na trzy
tygodnie przed ichzyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ pd&zniej zmieniony bez zgody inwestora.

Pochodzenie materiatéw.

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

SPRAT.

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez ten winien by zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacjpdty zaakceptowany przez inwestora. Liczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inweatow terminie przewidzianym kontraktem.



Uzywany sprzt przez wykonawg musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy i
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami jegaozytkowania.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentéviwperdzapcych dopuszczenie spim do
uzytkowania. J&i dokumentacja projektowa lub ST przewidujeycie wariantowego speq
wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze kayego akceptagjprzed uyciem sprztu.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkdéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t

i whasciwosci przewaonych materiatdw. Liczb&rodkéw transportu musi zapewnprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniactvestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotyere przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gt@i na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom kontraktuebla na polecenie inwestora usgie

z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragdidnie z kontraktem oraz za jakanateriatow

i wykonywanych robét, za ich zgod§toz dokumentacja projektawi ST oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca odpowiedzialny jest za doktaghavytyczenia budowli w planie i wysokoi. Wykonawca
prowadzi stale dokumentacje geodezypodczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robét powinien uwahiac fakt, ze plac budowy znajduje esiw
miescie, w gsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.

6.0 KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Program zapewnienia jgko

Do obowhzkéw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie di aprobaty inwestora @ogr
zapewnienia jak@&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykiaarobdt, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarsquejrealizagj zgodnie z dokumentacja projektowST i
poleceniami inwestora.
Program zapewnienia jakd bedzie zawier&
cze$¢ 0golm opisupca:
e organizac wykonania robot (terminy i spos6b prowadzenia tpbo
e organizac ruchu na budowie
e zasady BHP
« wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami)
e system prowadzonej kontroli sterowania j&ie wykonywanych robot
* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jakai wraz z opisem laboratorium prowadego
badania

e sposob i forrm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych oraz przekazywania wynikéw do
inwestora

Czes¢ szczegolow zawierajica:

« wykaz maszyn i uetdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiok
e rodzaje i ilgci srodkéw transportu
e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu

=



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

sposob i proceddr pomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzeh) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykomywaposzczegdlnych
elementow robot

sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazomg jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, aczbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badeateriatow oraz robot.
Przed zakficzeniem systemu kontroli inwestor aeozazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest zadawaldj. Wykonawca bdzie
przeprowadz& pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu bada

i ich czstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdly rostaty one tam
okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jesnieczny, aby zapewfiwykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestoradmiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagaj
wymagania norm okéajacych procedury bada

Inwestor lgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inwestor kdzie przekazywé& wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek ni@@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu la@booh
badawczych. Jli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog, wpltyna¢ na wyniki bada inwestor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materialéw i dégie do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i przeprowadzeniem hada
materialéw ponosi wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki pobierane dola losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probek luida. Koszty

dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawi@dy. Wykonawca zobowrany jest do odpowiedniego
oznakowania probek i prowadzenia systematycznegtgicji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy
nie obejmuj jakiegokolwiek badaniwymaganego w ST, stosowenozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przegstpreniem do pomiaréw i badawykonawca
powiadomi inwestora 0 rodzaju, miejscu i termin@nparu i bada. Po ich wykonaniu wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywainwestorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym
w programie zapewnienia jas@. Wyniki bada nalery wykonywa na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dwojwania kontroli
pobierania prébek i badania materiatlowrddia ich wytwarzania i zapewniona mygdzie potrzebna
pomoc ze strony wykonawcy

i producenta materiatow. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to
inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych hada
lub oprze si na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i robét

z dokumentagj projektovy i St. W takim przypadku catkowite koszty powtérhybada poniesione

beda przez wykonawe.
Atesty, jakgci materiatdw i urzdzei.




6.8.

Przed wykonanienkontroli jakosci materiatéw przez wykonawginwestor mae dopuyci¢ do wycia
materiaty posiadafe atest producenta stwierdggj ich petra zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST
w przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajce atesty na uggizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodaoich wiasciwosci ze ST to takie materiaty lub wdzenia
zostan odrzucone.

Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgauiacym zamawiacego

i wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoenkaohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa
na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska stamowiska sttbowego. Zapisy teddla czytelne,
dokonane trwattechnika , w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenrtid oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem wykonawcy i inwestora.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementow robot. Obmiary robot przeprowadzaveisposob eigly. Ksiega obmiaru jest prowadzona
przez wykonawe robét.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada wykonawcy lgda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jad@. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego

—  protokoly przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneamy cywilno — prawne

—  protokoty odbioru robét

—  protokoly z narad i ustate

—  korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokaichentéw na budowie.

7. 0. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

7.3.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ostgth w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiarwta wpisane do kggi obmiaru.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robgdabakceptowane przez
inwestora. Bda one dostarczone przez wykonawbo bada atestujcych wykonawca &dzie posiadat
wazne $wiadectwa legalizacji usglzen.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed esziowym lub kaowcowym odbiorem robét, a ta& w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robét.

Obmiary robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.



Obmiary robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8.0. ODBIOR ROBOT.

wykonana robota nie nie by zakryta bez zgody zamawiaggo, wykonawca powinien urmowi ¢

zamawiagcemu sprawdzenie kdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

wykonawca jest zobowzany informowd zamawiagcego wpisem do dziennika budowy na trzy dni

przed terminem, kiedy roboty zanikeg lub ulegajce zakryciu bda gotowe do odbioru,

jezeli zamawiajcy uzna odbiér robét zanikajych lub ulegajcych zakryciu za zgny winien o tym

pisemnie powiadonjiwykonawe,

wykonawca ma obowkek nazadanie zamawiagego odkrg lub wykon& otwory niezlgdne do

zbadania rob6t i wezesniej nie informowat zamawiagego o gotowéci robét do odbioru, a nagtnie

przywréci stan poprzedni,

w_dniu zgtoszenia gotowioi do odbioru kdcowego wykonawca przeka zamawiajcemu operat

kolaudacyjny na ktéry skladapie:

* oryginat dziennika,

e aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgaanoa prefabrykaty, materialy i wdzenia,

e dokumentacje powykonawcza wszystkich litan

e inwentaryzacgj geodezyja powykonawcz budynku, przyiczy wraz z przylegagym terenem,

e protokoty bada, prob i sprawdag

e oswiadczenia kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budpwrzepisami, normami oraz specyfikaggtotnych
warunkow zamowienia,

» jezeli zamawiajcy uzna,ze roboty na terenie budowy zostaty zadzone, nie bdzie miat
zastrzeen co do kompletnéri operatu kolaudacyjnego w porozumieniu z wykonawg/znacza
dat odbioru kaicowego roboét

9.0. PODSTAWA PrATNOSCI.

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdine.

Podstaw ptatndci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie amgwvcy. Podstayv ptatnaci
bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykoraxecjednostl, obmiarova dla danej pozycji
przedmiaru robot.

Wszelkie odsipstwa od cent ryczattowej musazyska zgod: i zatwierdzenie przez inwestora.

Szczeqgdbdtowe warunki ptatéo .

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustdajako ryczaltowe na podstawie oferty
wykonawcy uwzgidniajacej podatek VAT,

zmiana wysokéci podatku VAT w stosunku do wysod@ podanej przez wykonawow ofercie jest
mozliwa tylko w przypadku zmiany przepiséw ustawy aptku VAT,

podstavy do wystawienia faktury stanotvbedzie oryginat protokotu odbioru robét potwierdzgogzez
upowanionych przedstawicieli stron, zamawiey maze odmoéwé podpisania protokotu do czasu
usunkcia stwierdzonych wad wykonanych robot,

zamawiajcy dopuszcza sktadanie faktureéziowych na podstawie procentowego zaawansowan@ pra
wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawiania faktzsciowych po uptywie umownego terminu
zakaczenia prac.

10.0 . PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w adych miejscach powotyjsic na Polskie Normy, przepisy braywe,
instrukcje. Naley je traktowa jako integralf czgs¢

i nalezy je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameovysgpowaly. Rozumie sj
ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&itpi wymaganiami. Zastosowanieds miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nieéng€j ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile n
postanowiono inaczej. Robotyds wykonywane w bezpieczny sposéigjsle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lbleneficjantébw programu ISPA w zakresie
przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania wszystkich olbigaujacych norm przy wykonywaniu
robét okrélonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaetwa rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych



