

Włoszczowa, dnia 22.05.2015r.

Nr sprawy: In 272.4.2015

## WSZYSCY WYKONAWCY

### Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający – Powiat Włoszczowski informuje Wykonawców, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinku Zabrody - Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie**”.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k.. z siedzibą w Woli Murowanej  
Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (cena - 90%, gwarancja jakości – 10%), spełniła wymagania SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Wymieniona firma zaoferowała cenę 3 193 302,48 zł.

1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację.

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy   | Cena oferty brutto [zł]                            | Punktacja przy kryterium cena - 90% | Punktacja przy kryterium gwarancja jakości - 10% | Łącznie otrzymana punktacja |
|-----------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1.        | Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o.<br>ul. Ściegiennego 268A,<br>25-116 Kielce  | 3 680 926,35                                       | 78,08                               | 10,0   | 88,08                       |
| 2.        | Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa<br>z siedzibą w Woli Murowanej<br>Wola Murowana,<br>ul. Zakładowa 17,<br>26-052 Nowiny                                  | 3 193 302,46<br><u>Po zmianach</u><br>3 193 302,48 | 90,00                               | 10,0   | 100,00                      |
| 3.        | Kieleckie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o.<br>25-670 Kielce,<br>ul. Przędzowa 2a  | 3 538 595,59                                       | 81,22                               | 10,0   | 91,22                       |
| 4.        | TRAKT S.A.<br>Górki Szczukowskie 1 k/Kielce<br>26-065 Piekoszków   | 3 999 704,79<br><u>Po zmianach</u><br>3 998 773,90 | 71,87                               | 10,0   | 81,87                       |
| 5.        | STRABAG Sp. z o.o.<br>ul. Parzniewska 10,<br>05-800 Pruszków<br><u>adres do korespondencji:</u><br>STRABAG Sp. z o.o.<br>Oddział Kielce-Radom<br>Kajetanów 117,<br>26-050 Zagnańsk | 3 529 373,24                                       | 81,43                               | 10,0   | 91,43                       |

|    |  |              |       |      |       |
|----|--|--------------|-------|------|-------|
| 6. | Skanska S.A.<br>01-518 Warszawa, ul. Gen. J.<br>Zajączka 9<br><u>adres do korespondencji:</u><br>Skanska S.A. OBI Kraków<br>Biuro Dyrektora Zespołu<br>Projektów<br>25-116 Kielce, ul.<br>Ściegiennego 215 | 3 768 536,32 | 76,26 | 10,0 | 86,26 |
|----|--|--------------|-------|------|-------|

**STAROSTA WŁOSZCZOWSKI**

  
**mgr Jerzy Suliga**