









Zał. Nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I ZAKREAS PRAC DO WYKONANIA

1. Przedmiot zamówienia

Wykonania pracy geodezyjnej polegającej na ujawnianiu w treści baz danych przestrzennych  PZGiK, opisanych w art. 4 ust 1a pkt. 2, 3, 4, i 10 oraz pkt. 1b, 1ba Prawa geodezyjnego
i kartograficznego (składających się na treść mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów 
i budynków) zmian dotyczących obiektów z zakresu powyższych baz w obszarze powiatu włoszczowskiego, wynikających z przekazywanych w 2016 r. do PZGiK operatów technicznych dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, a w szczególności opracowań map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu  

2. Obszar opracowania 

· miasto Włoszczowa  - powierzchnia 3030 ha

· gmina Włoszczowa – powierzchnia 22431 ha 

· gmina Kluczewsko – powierzchnia 13687 ha

· gmina Krasocin – powierzchnia 19279 ha

· gmina Moskorzew – powierzchnia 7289 ha

· gmina Radków – powierzchnia 8810 ha

· gmina Secemin – powierzchnia 16260 ha

2. Zakres opracowania 


W zakres opracowania wejdą czynności związane z wprowadzaniem zmian 
w komputerowych bazach danych przestrzennych w zakresie treści mapy zasadniczej 
i ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dokumentacji geodezyjnych – operatów technicznych, które wpłyną do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w okresie 
od stycznia do 15.12.2016 r. i zostaną w tym terminie włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz na podstawie uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. 
3. Zakres zamówienia


Orientacyjna ilość operatów technicznych, stanowiących podstawę aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej z asortymentu aktualizacja baz danych mapy zasadniczej oraz opracowanie map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz z uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu
wpływających w ciągu roku kalendarzowego do PZGiK  prowadzonego przez Zamawiającego i przeznaczona do opracowania w ramach zamówienia wynosi łącznie około 1070 sztuk. 

Przewidywana ilość jednostek na 2016 r. – łącznie 1070 szt. przy czym: 
- operatów technicznych dotyczących aktualizacji mapy zasadniczej, 
a w szczególności opracowań map do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  – 920 szt.

-  uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu - 150 szt.
4. Terminy wykonania zamówienia

Wynikające z przekazanych do Wykonawcy operatów technicznych, projektów zmiany i uzgodnienia powinny być ujawniane w treści aktualizowanych baz w terminie dziesięciu dni roboczych (uznając za dni robocze dni pracy Zamawiającego – Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) od dnia przekazania przedmiotowych operatów, projektów Wykonawcy. Zakłada się, że aktualizacja baz będzie następować w dwutygodniowych iteracjach – co dwa tygodnie kalendarzowe nastąpi wydanie baz i operatów do aktualizacji, ujawnienie zmian w wydanej kopii mapy, import zmian ujawnionych w kopii 
bazy w formacie „do modyfikacji” do właściwych baz danych 
i bezpośrednia edycja aktualizowanych baz kończąca proces aktualizacji. Dopuszcza się zwiększenie częstotliwości powyższych iteracji.

Celem zachowania ciągłości pracy systemu – mapy zasadniczej - Wykonawca będzie miał obowiązek stawić się w siedzibie Zamawiającego co dwa tygodnie kalendarzowe 
(w ustalone wcześniej z Zamawiającym dni) w okresie obowiązywania umowy. W tym czasie Zamawiający dokona przekazania operatów technicznych, projektów do ujawnienia w kolejnej iteracji zmian w aktualizowanych bazach oraz przekaże kopie – pliki z eksportem aktualnych baz danych, w formacie przewidzianym dla trybu aktualizacji. Wykonawca natomiast dokona zaimportowania do prowadzonych przez Zamawiającego baz danych ujawnionych na podstawie operatów technicznych zmian w udostępnionej mu kopii w formacie „do modyfikacji”. Przekaże Zamawiającemu wyniki pracy z procesu aktualizacji w danej iteracji. Zamawiający w oparciu o przekazane materiały, bazy i dane dokona oceny wykonania prac danej iteracji. 

5. Miejsce wykonywania zamówienia

Ujawnianie w bazach danych (ściśle -  kopii baz wydanej w formacie „do modyfikacji”) zmian na podstawie informacji wynikających z przekazanych operatów technicznych wykonywane będzie w siedzibie Wykonawcy. Celem zaimportowania tak ujawnionych zmian do właściwych, prowadzonych przez Zamawiającego baz oraz dokonania edycji zmienianych w tych bazach obiektów, która nie mogła być dokonana w trybie „do modyfikacji”, Zamawiający udostępni przynajmniej raz na dwa tygodnie Wykonawcy stanowisko komputerowe z dostępem do aktualizowanych baz, zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego.    

6. Cel i zasady wykonywania zamówienia


Celem opracowania jest dokonanie aktualizacji przestrzennych, numerycznych zbiorów komputerowych składających się na treść mapy zasadniczej i ewidencji gruntów 
i budynków w oparciu o przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację geodezyjną – operaty techniczne oraz projekty sieci uzbrojenia terenu uzgodnione na naradach. Aktualizacja mapy zasadniczej następować będzie na podstawie dokumentacji przyjętej do PZGiK. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawcy prac geodezyjnych zobligowani są do przekazywania do PZGiK wraz z operatami technicznymi plików danych wygenerowanych 
z bazy roboczej zawierające wyniki wykonanych przez nich pomiarów i wykorzystanych danych PZGiK. Do czasu powszechnego wdrożenia schematu GML prowadzący PZGiK ustalił alternatywnie dla tego schematu możliwość przekazywania wygenerowanych z bazy roboczej plików danych w formacie programu EWMAPA z zachowaniem trybu „import – export do modyfikacji”. W związku z powyższym technicznie przeprowadzana przez Wykonawcę zamówienia aktualizacja baz danych PZGiK polegać będzie na zaimportowaniu plików przekazanych przez wykonawcę operatu technicznego. Import musi przebiegać 
w sposób „świadomy”. Wykonawca powinien dokonać analizy prawidłowości przekazanych plików danych, prawidłowości użytej symboliki. Sprawdzić zgodność rozwarstwienia użytego w plikach z rozwarstwieniem istniejącym w aktualizowanych bazach.. Zweryfikować zakres, obszar modyfikacji spowodowanej importem przekazanych plików danych. Potwierdzić zgodność zawartości pliku z danymi, informacjami wynikającymi z operatu technicznego, 
w tym z kopią mapy wynikowej. Jedynie pozytywny wynik powyższych analiz będzie podstawą do ujawnienia zmian wynikających z przekazanego pliku danych i operatu technicznego w bazach PZGiK. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w którymś 
z analizowanych zakresów Wykonawca uzgodni sposób dalszego postępowania z plikiem 
i operatem technicznym z Zamawiającym. Brak wykazania zmian w oparciu o taki operat będzie skutkował nie zaliczeniem czynności związanych z przeprowadzoną  analizą 
do rozliczenia za objęte umową prace. Rozliczenie będzie możliwe po ewentualnym zakończeniu przez Wykonawcę aktualizacji baz w oparciu o taki operat w kolejnych iteracjach. W ramach prowadzonych czynności aktualizacyjnych poza dokonaniem importów modyfikujących do baz danych Wykonawca dokona usunięcia z treści rastra map zasadniczej 
i ewidencyjnej obiektów wykazanych w postaci wektorowej lub wykazanych na mapach wywiadu jako nieistniejące. Wykonawca dokona także na podstawie ujawnionych zmian właściwego obiektowania budynków zakwalifikowanych do ewidencji.    

Wykonawca będzie autoryzował wprowadzane zmiany w oparciu o uzgodnione 
z Zamawiającym oznaczenie użytkownika. W trakcie aktualizacji edycji będzie podlegać także baza operatów powiązana z aktualizowaną baza danych. Ujawniane zmiany powiązane będą z wykazanymi w bazie operatów rekordami odpowiadającymi operatom technicznym 
w oparciu o które ujawniono zmiany w bazach. W bazie operatów należy podać oznaczenie kancelaryjne ( id materiału) operatu, asortyment oraz nazwę wykonawcy operatu.

W trakcie aktualizacji mapy zasadniczej należy zwrócić szczególną uwagę 
na właściwą redakcję aktualizowanych map, sprowadzającą się w szczególności do:

- 
Umieszczenia i przesunięcia obiektów mapy w sposób umożliwiający jej czytelność 
w skali bazowej.

- 
Usuwanie zawartości z treści wektorowej jak i w przypadku mapy hybrydowej/rastrowej z treści rastrów obiektów wykazanych przez wykonawców prac geodezyjnych jako  nieistniejące.

-
 W przypadku wykazania na obszarze objętym opracowaniem przez wykonawcę pracy    

   geodezyjnej obiektów mapy zasadniczej w treści wektorowej obiekty te należy
   usunąć z treści odpowiedniego rastra mapy, składającego się na hybrydową mapę
   zasadniczą, w konsekwencji w takich obszarach powinna pozostać wyłącznie treść  
   wektorowa mapy. W przypadku wykazania w operacie technicznym granic działek 
w postaci wektorowej lub w bazie działek tożsame granice należy usunąć z rastra mapy zasadniczej. Zasady usuwania granic z rastra mapy ewidencyjnej należy dla każdej grupy przypadków uzgadniać z Zamawiającym.

- 
W obszarach, dla których założona jest ewidencja budynków, w przypadkach gdy zmianie będzie podlegał istniejący obiekt-budynek włączony do tej ewidencji lub wykazany zostanie w dokumentacji geodezyjnej nowy budynek kwalifikujący się do ewidencji budynków (w oparciu o arkusz spisowy budynków lub wykaz zmian budynkowych), Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej edycji takiego obiektu lub utworzeniu nowego obiektu, korzystając z konfiguracji obiektów istniejącej dla edytowanych baz. Zadaniem Wykonawcy będzie także umieszczenie w treści mapy numerów takich obiektów zgodnie z dotychczas  przyjęto przez zamawiającego zasadą.  

-
Wykonawca aktualizując mapę numeryczną powinien w sposób kompletny wykorzystać informacje opisujące zmiany w jej treści wynikające z przekazanej dokumentacji geodezyjnej. W szczególności należy wykazać w treści mapy wszelkie zmiany wynikające 
z map wywiadu zawartych w operatach technicznych, które nie mogły być ujawnione 
za pomocą importu plików danych, co może w szczególności dotyczyć obiektów wykazanych w postaci rastrowej. .


Wykonawca nie ma prawa do ujawniania w treści aktualizowanych map numerycznych oraz usuwania z nich treści innych niż wynikających z przekazanej 
do wprowadzenia dokumentacji geodezyjnej. W ramach wykonywania aktualizacji Wykonawca powinien dokonywać kontroli, czy przekazywane pliki do aktualizacji mapy zasadniczej nie zawierają obiektów, których pochodzenie nie jest udokumentowane 
w obsługiwanym operacie technicznym. W przypadkach stwierdzenia takich nieprawidłowości należy niezwłocznie o powyższym fakcie poinformować (jak już wyżej zaznaczono) Zamawiającego, który podejmie decyzje o dalszych czynnościach dotyczących takich dokumentacji geodezyjnych.

    
Mając na uwadze konieczność utrzymania spójności pomiędzy częścią opisową 
i graficzną ewidencji gruntów i budynków Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu informacji o konieczności dokonania 
na podstawie przekazanego do wprowadzenia operatu technicznego, wynikających 
z niego zmian w części opisowej ewidencji gruntów. W tym celu na zakończenie każdej iteracji Wykonawca przekaże spis operatów ujawniających powyższe zmiany zawierający oznaczenie operatu, a w jego zakresie oznaczenie zmienianych, usuwanych czy dodawanych obiektów z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

 
Po zakończeniu aktualizacji wynikającej z pojedynczego operatu technicznego Wykonawca dokona wydruku treści zaktualizowanej mapy zasadniczej w obszarze objętym aktualizacją. Wykonawca zamieści na powyższym wydruku klauzule z oznaczeniem kancelaryjnym operatu technicznego będącego podstawa aktualizacji oraz informujące, że zawiera on wynik wprowadzonych przez Wykonawcę zmian i potwierdzi to pieczątką 
oraz podpisem osoby upoważnionej do realizacji prac przez Wykonawcę. W przypadku wydruków wielkoformatowych dopuszcza się składanie wyłącznie klauzul i podpisu, potwierdzających wprowadzenie wynikających z operatu zmian. 


Aktualizacja mapy przeglądowej ZUDP będzie następować na podstawie przekazanych wykonawcy projektów zawierających uzgodnienia. Zadaniem wykonawcy będzie zeskanowanie map zawierających uzgodnione projekty, wkalibrowanie ich w układ odniesienia, w którym prowadzona jest uzupełniana mapa (układ „2000”) a następnie zwektoryzowanie uzgodnionego przebiegu sieci lub przyłącza. Przebieg sieci i przyłączy ich opis określający funkcję i znak sprawy a także inne podlegające wektoryzacji obiekty należy umieszczać na odpowiednich warstwach tematycznych, udostępnionych przez zamawiającego. Aktualizacja mapy będzie następować w trybie przewidzianym dla systemu    
EWMAPA  - import/eksport modyfikujący. 


Wykonawca ma obowiązek autoryzowania wprowadzanych w treści aktualizowanej mapy przeglądowej ZUDP zmian oraz powiązywania ich z odpowiednimi uzgodnionymi projektami, na podstawie których były ujawniane, poprzez podawanie odpowiedniej informacji w bazie operatów udostępnionej przez zamawiającego i dokonywanie połączenia za pomocą właściwego interfejsu pomiędzy edytowanym elementem a odpowiednią pozycją powyższej bazy. 


Wykonawca będzie zobligowany do prowadzenia dziennika roboty, w którym będą między innymi odnotowywane ustalenia dotyczące nieprawidłowości w przekazanej do aktualizacji dokumentacji geodezyjnej.

7. Zasady rozliczenia za wykonywane prace


Podstawą do rozliczenia prac będą protokoły z przekazania operatów technicznych do zmian Wykonawcy oraz przekazania wyników prac przez Wykonawcę. Protokoły będą sporządzane oddzielnie dla każdej iteracji. Częścią protokołu będzie tabela zawierająca: oznaczeniu operatu, adnotację dotyczącą stanu ujawnienia zmian w oparciu o operat dokonana przez Wykonawcę, adnotację potwierdzająca prawidłowość ujawnienia zmian wynikających z operatu dokonaną przez Zamawiającego. Protokół powinien zawierać informację o ilości operatów technicznych (w tym rozliczeniowych) przyjętych przez Zamawiającego i uznanych za prawidłowo wykorzystane do ujawnienia zmian, na podstawie których Wykonawca będzie mógł wystąpić o należne płatności oraz informację o operatach nie zaliczonych do rozliczenia z wyjaśnieniem przyczyny. Załącznikiem do protokołu będą także wyżej opisane wydruki z zaktualizowanych baz oraz opisany wyżej spis operatów generujących zmiany w części opisowej ewidencji gruntów i budynków.


Za podstawę naliczenia należności za wykonane prace przyjęta zostanie wartość 
za wprowadzenie zmian na podstawie pojedynczego operatu technicznego i jej iloczyn wynikający z ilości wprowadzonych operatów. Za pojedynczy operat techniczny uznawany będzie operat z asortymentów związanych z aktualizacją mapy zasadniczej lub opracowaniem mapy do celów projektowych, obejmujący powierzchnię opracowania do 5 hektarów, 
lub zwierający do 300 pikiet z pomiaru terenowego. W przypadkach operatów przekraczających wartości maksymalne określone dla pojedynczego operatu, cena za ich wprowadzenie będzie równa iloczynowi ceny jednostkowej ustalonej dla pojedynczego operatu i ilości pojedynczych (przeliczeniowych) operatów, które pod względem ilościowym mieścić się będą w takim operacie. Np. w przypadku operatu dotyczącego aktualizacji mapy zasadniczej dla obszaru 7 ha cena za wprowadzenie takiego operatu będzie równa cenie dwóch operatów pojedynczych. 


Za wprowadzenie zmian na podstawie jednego uzgodnionego projektu naliczona zostanie kwota wynikająca z zaoferowanej ceny za pojedynczy operat techniczny rozliczeniowy i współczynnika o wartości 0,5. 

Należna kwota za prace wykonane z tego zakresu wynikać będzie z iloczynu określonej 
w powyższy sposób ceny za ujawnienie jednego projektu i ilości ujawnionych projektów.

Za pojedynczy projekt uznawana będzie dokumentacja projektowa dotycząca uzgodnionego usytuowania projektowanego jednego rodzaju sieci i przyłącza, bądź różnych rodzaj sieci zawarta w jednej dokumentacji projektowej.


Rozliczenie za wykonane prace będzie mogło następować w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (faktury częściowe). Rozliczenie nastąpi na podstawie informacji wynikających z wyżej opisanych protokołów przekazania operatów oraz po dokonaniu kontroli prawidłowości wykonania rozliczanej części zamówienia przez Zamawiającego. Kontrolę prawidłowości, jakości i zakresu wykonania prac przeprowadzi osoba upoważniona przez Zamawiającego. Wyrażone w postaci protokołu częściowego sporządzonego przez Zamawiającego potwierdzenie prawidłowości wykonania zamówienia w części przedłożonej do rozliczenia będzie podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę. Wykonawca może pobierać comiesięczne zaliczki za wykonaną pracę, o wartości nie większej niż kwota wynikająca z miesięcznego rozliczenia prac. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji zlecenia na podstawie protokołu końcowego sporządzonego przez Zamawiającego.
Ostateczna wielkość całego zamówienia będzie uzależniona od ilości operatów , które zostaną włączone do pzgik prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego i projektów faktycznie uzgodnionych na naradach.

8. Ustalenia dodatkowe

Wykonawca zobligowany będzie do podporządkowania się ustaleniom Zamawiającego odnośnie zagadnień związanych z metodyką aktualizacji baz danych mapy numerycznej.


Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych.


Nie wywiązywanie się Wykonawcy z ustaleń wynikających z niniejszej specyfikacji, nierzetelne lub niekompletne wykonywanie zleconych prac, niewłaściwe stosowanie przepisów obowiązujących przy wykonywaniu zleconych prac oraz nieterminowe ich wykonywanie będzie podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.


Nadzór nad wykonywaniem zamówienia, kontrola i potwierdzanie rozliczeń 
za wykonane prace będą należały do obowiązków Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Danuty Kwiecień.

W przypadku stwierdzenia wad i nieprawidłowości, wyszczególnionych w wyżej opisanych protokołach częściowych Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia. W przypadku zwłoki w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem  
 czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

9. Obowiązujące przepisy i instrukcje:

-    Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2015 r.   
      poz. 520 ze zm.).

-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2015 r. poz. Nr 542).

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
-    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 
      w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
      i  kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1138).
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r.  r w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 383)
· Instrukcja obsługi programu EWMAPA

