

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

*Szanowni Państwo*

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie p.n.: „**Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odcinku Pilczyca-Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków-Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Radków, Włoszczowa**” odbyło się w dniu 17/03/2017 o godz. 12:10.

Zamówienie podzielone jest na części.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **2 568 118,04 PLN brutto** (w tym na: zadanie 1 Pilczyca-Jakubowice – 783 094,35 PLN brutto; zadanie 2 Radków-Kossów – 899 820,36 PLN brutto, zadanie 3 ul. 1-go Maja we Włoszczowie – 885 203,33 PLN brutto).

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres rękojmi i gwarancji	Warunki płatności
1	TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k. Kielc 26-065 Piekoszów	Zad. 1 <b>788 000,74</b> PLN brutto	do dnia 2017-09-30	72 m-ce	- rozliczanie robót fakturami częściowymi; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
		Zad. 2 <b>754 011,82</b> PLN brutto	do dnia 2017-09-30	72 m-ce	
		Zad. 3 <b>612 006,16</b> PLN brutto	do dnia 2017-10-31	72 m-ce	
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki	Zad. 1 ..... PLN brutto	do dnia 2017-09-30	-	- rozliczanie robót fakturami częściowymi; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
		Zad. 2 <b>678 603,19</b> PLN brutto	do dnia 2017-09-30	84 m-ce	
		Zad. 3 ..... PLN brutto	do dnia 2017-10-31	-	
3	PHU KAMI Katarzyna Kmita Kurzelów ul. Młynarska 12 29-100 Włoszczowa	Zad. 1 <b>793 654,27</b> PLN brutto	do dnia 2017-09-30	84 m-ce	- rozliczanie robót fakturami częściowymi; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
		Zad. 2 ..... PLN brutto	do dnia 2017-09-30	-	
		Zad. 3 ..... PLN brutto	do dnia 2017-10-31	-	
4	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268A	Zad. 1 <b>774 919,95</b> PLN brutto	do dnia 2017-09-30	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty

	25-116 Kielce	Zad. 2 <b>761 757,51</b> PLN brutto	do dnia 2017-09-30	60 m-cy	ich otrzymania przez Zamawiającego
		Zad. 3 <b>640 517,58</b> PLN brutto	do dnia 2017-10-31	60 m-cy	
5	Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Woli Murowanej  Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	Zad. 1 <b>627 821,03</b> PLN brutto	do dnia 2017-09-30	84 m-ce	- rozliczanie robót fakturami częściowymi; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
		Zad. 2 <b>639 141,64</b> PLN brutto	do dnia 2017-09-30	84 m-ce	
		Zad. 3 <b>509 519,69</b> PLN brutto	do dnia 2017-10-31	84 m-ce	

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI  
  
 mgr Jerzy Suliga