

Włoszczowa, dnia 28.05.2019r.

Nr zamówienia In.272.4.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb**” odbyło się w dniu 28.05.2019r. o godz. 12³⁰.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 377 904,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty | Termin wykonania | Okres rękojmi i gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 1. | Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk Oblęgorek, ul. Henryka Sienkiewicza 40 26-067 Strawczyn | 1 290 814,42 PLN brutto | do dnia 30-09-2019r. | 60 m-cy | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 a, 25-116 Kielce | 1 348 833,82 PLN brutto | do dnia 30-09-2019r. | 60 m-cy | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 3. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki | 1 283 310,59 PLN brutto | do dnia 30-09-2019r. | 60 m-cy | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 4. | Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k. 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 84 | 997 816,37 PLN brutto | do dnia 30-09-2019r. | 60 m-cy | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 5. | TRASBUD Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J. ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn | 1 134 300,81 PLN brutto | do dnia 30-09-2019r. | 60 m-cy | - rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |

Zamawiający przypomina, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski