

Nr zamówienia In.272.8.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków na odc. od km 0+000 do km 0+798**” odbyło się w dniu 19.07.2019r. o godz. 12³⁰.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 919 268,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres rękojmi i gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 42-283 Boronów	860 682,66 PLN brutto	do dnia 15-10-2019r.	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2.	„DROGOMEX” Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	612 338,28 PLN brutto	do dnia 15-10-2019r.	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k. Kielc 26-065 Piekoszków	721 952,36 PLN brutto	do dnia 15-10-2019r.	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner: „ALTOR” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	712 614,65 PLN brutto	do dnia 15-10-2019r.	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
5.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	686 154,95 PLN brutto	do dnia 15-10-2019r.	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
6.	Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k. 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska 84	584 468,51 PLN brutto	do dnia 15-10-2019r.	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
7.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowa 49 62-070 Pałędzie	661 438,81 PLN brutto	do dnia 15-10-2019r.	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

8.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce	567 568,00 PLN brutto	do dnia 15-10-2019r.	60 m-cy	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
----	--	--------------------------	-------------------------	---------	--

Zamawiający przypomina, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

WICESTAROSTA

Lukasz Karpinski