

Nr zamówienia In.272.12.2019

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: **„Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 - w formule zaprojektuj i wybuduj”** odbyło się w dniu 18.11.2019r. o godz. 12<sup>30</sup>.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 2 830 537,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres rękojmi i gwarancji	Warunki płatności
1.	INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 45M 39-400 Tarnobrzeg	3 057 500,72 PLN brutto	do dnia 31-08-2021r.	10 lat	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2.	Lider: KRZYSZTOF GIL KRISMAT ul. Sielecka 63 42-500 Będzin  Partner: PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Sokolska 70 41-219 Sosnowiec	3 401 934,00 PLN brutto	do dnia 31-08-2021r.	10 lat	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	Probudowa.com Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/79 53-676 Wrocław	2 678 900,00 PLN brutto	do dnia 31-08-2021r.	10 lat	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	NOWAK MOSTY Sp. z o.o. ul. Budowlanych 6/1a 41-303 Dąbrowa Górnicza	3 144 891,56 PLN brutto	do dnia 31-08-2021r.	10 lat	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
5.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o. ul. Kamienna 7 25-041 Kielce	3 288 000,00 PLN brutto	do dnia 31-08-2021r.	10 lat	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
6.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „KAWECKI” s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki Ćmiński, ul. Kobyłaki 26 26-085 Miedziana Góra	3 300 000,00 PLN brutto	do dnia 31-08-2021r.	10 lat	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

7.	P.U.B. „RAJCA” Leszek Rajca ul. Mieszka I 7/42 32-500 Chrzanów	6 568 200,00 PLN brutto	do dnia 31-08-2021r.	10 lat	- rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową; regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
----	---	----------------------------	-------------------------	--------	---

Zamawiający przypomina, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski