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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZE NSTWA, OCHRONY, KONTROLI
| ODBIORU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej loggdSTO ) 1 wymagania ogoélnedotycace
wykonania i odbioru robét zwzanych z budow boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i
oswietleniem.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi kudoent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla robotepgh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymesyfikacjami technicznymi (SST) jn:

SST 1. Budowa boisk sportowych

SST 2. Zagospodarowanie terenu

SST 3. Oswietlenie boisk i instalacje elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym naley przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wazeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catasé¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usgizeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku- nalezry przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any

Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomprzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnymaley przez to rozumiebudynek wolno stagy

albo budynek o zabudowie Bhiaczej, szeregowej lub grupowej, stay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodziejrcatcs¢, w ktérym dopuszczasi
wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraceaj 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub



obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stage maszty antenowe, wolno sitg trwale zwizane z gruntem ugdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacighronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace, instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaldigekdw, skladowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne pragga dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spori@mmentarze, pomniki, a tak czsci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i inhyarzadzer) oraz fundamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotéw sktadagych
si¢ na catd¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architekturynaley przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe stuace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, tawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanynmaley przez to rozumieobiekt budowlany

przeznaczony do czasowegtytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lutbrorki, a take obiekt budowlany nie pgézony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczpawilony sprzeday ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie- naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanyehnaley przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na

przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie- naley przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stayuyeh biezacej
konserwaciji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych naley przez to rozumieurzadzenia techniczne zazane

z obiektem budowlanym zapewrige¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11. terenie budowy naley przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzoneagoboty

budowlane wraz z przestrzeriajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowynaley przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zaticzonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaiéw cz:sciowych i ksacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akst obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metpthontau — take dziennik montau.

1.4.13. dokumentacji powykonawczepalery przez to rozumiedokumentag budowy z




naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywantibot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamketym — nalezy przez to rozumigteren zamknity, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

d) obronndci lub bezpieczistwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naregkj, Ministrowi Spraw
Wewretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiiaznych,

e) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& tedacy w dyspozycji zakladu
gbrniczego.

1.4.15. aprobacie technicznrepaley przez to rozumiepozytywry ocerg techniczm wyrobu,

stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanyr nalezy przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie

zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, ss@howania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanydmtu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnynmage#niu stanowgicym integralg catcs¢
uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (momwe]) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie

przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy naley przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ

zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdaraé okoliczncci zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawabot, upowaniona do

kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawows odpowiedzialné za prowadzonbudowve.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach rebttley przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie

okreslone w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. iawsje Wspdlnego Stownika
Zamowie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z4v0 zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiegasoba posiadaja odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powienzalzér nad budaywobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyle biegaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactibiorach rob6t zakrywanych i zanikeych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz adzei technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego

obiektu.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieni@gmawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projekjayeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkerdwy, uwzgtdniajacym podziat na
dokumentagj projektows dostarczosm przez Zamawiapgego i sporzdzory przez Wykonawg
1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanaywgahkczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohawe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonzawnie mae wykorzystywa
bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu v@ninatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnmipoprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbimsci podane na rysunku wielkoi liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie endne roboty i dostarczone materiaty gnaj
by¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST. Wielkdci okreslone w dokumentaciji projektowe;j i
w SST leda uwazane za warteci docelowe, od ktorych dopuszczalmgosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenreéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i mag wptyw na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniev@alizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczaie,

w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie inne
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srodki niezledne do ochrony robét, wygody spotecgaid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest

wlaczony w cep umown.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

.Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyilcaeniowych Wykonawcagllzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj, podejmowa wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
wiasnaci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasigk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat
szczegolny wzgld na: lokalizagj baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopovogd
dojazdowychgrodki ostranaosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zidwni ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanyseczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w ponsismziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osdéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaomrarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydony.

1.5.7.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpmstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalachdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyefithiownikdéw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiagcego.

1.5.8.0graniczenie obeizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie

gruntu, materialdw i wyposgenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidnle



zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagtadunkow i w sposob aity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&ajazdy i tadunki po-
wodujace nadmierne obagienie osiowe niedula dopuszczone riwviezo ukaczony fragment
budowy w obegbie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacaninspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcegdhie przestrzedaprzepisoéw dotycaych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegoOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.100chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpagia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposdéb zwazane z robotami idalzie

w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pramepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozpazenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budmych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizea
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotyce, zama-
wiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie @paty techniczne lubwviadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegumlta spetniaj wymagania SST w
czasie posgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
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Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&zczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia gjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwirald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztbmiejscowych, wdczapc w tozrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji zia. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z

bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedvydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawcaqgso odpowiedzialng za spetnienie
wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatdw z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, ctighpostanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowiinaczej. Humus i nadktad czasowogdjz terenu wykopow, ukopow

I miejsc pozyskania piaskwwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce

i rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykepta terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegdwykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi

na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajpce wymaganiom jakgciowym

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe wywiezione

Z terenu budowy, dulz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdapic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligez sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzanhowaly swaj jakos¢ i whasciwosé do

robét i byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdudabzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiguajozliwos$é zastosowania émych rodzajow
materiatébw do wykonywania poszczego6lnych elememidivdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnodzaju materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ky
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jadkdub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnad¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowiei do pracy. Bdzie spetniat normy ochrorsyodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aodntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyecgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkdéw transportu ¢nizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych tati na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych agiein na osie mogbyé
dopuszczone przez wieiwy zarad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jakét

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazgodné¢ z dokumentaaj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robaizquoleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
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elementow robdét okébonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpkmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot
beda oparte ha wymaganiach sformutowanych w dokumentaebwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ddla wykonywane przez Wykonawaie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji pon¥gykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkow Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §ak@PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mldwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayue]
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST. Program zapewnienia ja&bwinien
zawierd:

organizac¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzeniadt,

organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaois wykonywanych robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zigmowadzenie badd,

sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidnologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyitzioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sSposob i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \@yhania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazlhpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zatotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam alome, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit
konieczny, aby zapewhiwykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruduazie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzghk niedocagnigcia te lzda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych
materiatéw i dopéci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kadeteriatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruduzie mig€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgomzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch badé pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwngrzypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykoaao badé beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspekéaizoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptayanzez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawBdonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk

najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaaetiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do umbwienia

jemu kontroli zapewnionaghizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay i

producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie

wynikow bada dostarczonych przez Wykonagc

Inspektor nadzoru nmie pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od

Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykongub zleci niezalegnemu laboratorium

przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych liaddbo oprze siwytacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodeomateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotv bada i pobierania prébek poniesione
zostam przez Wykonawe

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nmie dopuci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiecrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié
z kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch
oraz wigciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadag deklaracg zgodndgci lub certyfikat zgodngi z:Polslq Norma lub aprobag
technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi
SST.

3. znajdup sig w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumentynsymagane przez SST,4da ich partia

dostarczona do robétdzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelridych wymaga beda odrzucone.
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6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowyDziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym

obowigzujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kéca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjn®zienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty

zgodndci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakaci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budovido dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w

punktach [1]-[3], nagpujace dokumenty:
pozwolenie na budogy
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,
protokoly z narad i ustate
operaty geodezyjne,

plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeyczattowym nie bdzie
dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasgpujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z warunkami umowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dzz 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 paz. Mr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 186 z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, monta

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierapcego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10&p853).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicar{ipz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838

z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dzz BOO3 r. Nr 48 poz. 401).
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