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Wszyscy oferenci

Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych wykonawców, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez następujące zmiany i korekty 
w przedmiarze robót:

- dział 2 Roboty montażowe poz. 18.d.2 było 220,7m, a jest 225,7m

- j.w. poz. 25.d.2 było 74szt. a jest 75szt.

- dział 5 Rozbiórka nawierzchni i podbudowy wraz z ich odtworzeniem poz. 51.d.5 było 135m2, a jest 140m2

- j.w. poz. 52.d.5 było 135m2, a jest 140m2

- j.w. poz. 53.d.5 było 33m2, a jest 140m2

- j.w. poz. 54.d.5 było 135m2, a jest 140m2

- j.w. poz. 55.d.5. było 27m3, a jest 28m3

- j.w. poz. 56.d.5 było 27m3, a jest 28m3

- j.w. poz. 57.d.5 było 135m2, a jest 140m2

- j.w. poz. 58.d.5 było 135m2, a jest 140m2

- j.w. poz. 59.d.5 było 135m2, a jest 140m2

- j.w. poz. 60 było 135m2, a jest 140m2
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